
smouvA o DÍLo
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonfi („OZ")

("Snd«w")

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

1)    MěBm Čeriá Kamenice, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru
č.p.   219,   407   21   Česká   Kamenice,   zastoupené   starostou   města   panem   Janem
Papajanovským,  dále  je  zastoupené  pro  věci  spojené  se  stavbou  vedoucím  odboru
rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm

("Objedmtd")

a

2)    Ijukáš hcim, IČ: 87130343,  DIČ:  CZ8507062575, se sídlem Veselé  13, 405 02 Děčín,
zastoupen pro věci spojené se stavbou Lukášem Lacinou;

(„Zhotovitd")

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany")

STRANY UZAVÍRAJÍ TUTO SMLOUVU:

1.         ÚVODNI USTANOVENI

1.1.      Touto  Smlouvou se  Zhotovitel zavazuje provést na svůj  náklad a nebezpečí

pro  Objednatele  kompletní  zhotovení  stavby  -  Qprava  fiLsády  měsbkflo
domuč.p.802vulidDukeblHhdinů,ČeskíKameníce

v souladu s požadavky závazného stanoviska Magistrátu města Děčín, odbor
stavební úřad,  oddělení památkové  péče  („Dflo"),  a to  včetně  vyzkoušení  a
uvedení do provozu.

1.2.      Objednatel   se   zavazuje   Dílo   převzít   a   zaplatit   cenu   touto   Smlouvou
stanovenou.

1.3.       Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací Díla.

Jsou   mu   tedy   známy  veškeré   technické,   kvalitativní   a   jiné   podmínky
nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, jež jsou
nutné k jeho realizaci.

1.4.      Objednatel tímto prohlašuje, že před podpisem této smlouvy zmocňuje firmu
Gamets Consulting a,.s., IČ: 27349675, se sídlem Čs.  legií 445/4,  PSČ: 415 01, Ústní
nad   Labem   -   Trnovany   („Tédnídý   dozor"),   k zajišťování   investorsko-
inženýrské     činnosti,     kprovádění     technického    dozoru     investora     a
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koordinátora  BOZP,  odevzdání  stavenišť,  přejímání  provedených  prací  a
k dalším úkonům, ke kterým je tato osoba oprávněna dle textu této Smlouvy.

1.5.       Není relevarLtní.

1.6.       Pro účely této smlouvyplatí, že:

a)          Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky
nebo zakázky.

b)         Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky
nebo zakázky.

c)         Podzhotovitelem je  poddodavatel po  uzavření  smlouvy na plnění veřejné
zakázky nebo zakázky.

d)          Není relevantní.

e)         Položkovým  rozpočtem je  zhotovitelem  oceněný  soupis  stavebních  prací
dodávek a služeb,  v němž  jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové  ceny u
všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro
zadavatelem vymezené množství.

1.7.        Není relevantní.

1.8.      Položkovým  rozpočtem  je  Zhotovitelem  oceněný  soupis  stavebních  prací
dodávek  a  silužeb,  v  němž  jsou  zhotovitelem  uvedeny  jednotkové  ceny  u
všech položek stavebních prací  dodávek a  služeb  a jejich  celkové  ceny pro
zadavatelem vymezené množství.

pŘEDnffl A ÚČF:L smouvy
Předmětem této zakázky je oprava fasády městského domu č. p.  802 v ulici
Dukelských hrdinů, Česká Kamenice.

2.1.      Dílo bude zhotovitelem provedeno:

1.         za podmínek uvedených v této smlouvě;

2.         dle výkazu výměr zpracovaným Michalem Legnerem, IČ0 40672085, Česká
Kamenice, Máchova 513 a oceněného Zhotovitelem

3.          dle úplné rLabídky zhotovitele ze dne 2. 3. 2021, která tvoří přílohu č.1 této
Smlouvy;

4.         dle   požadavků   závazného   stanoviska   Magistrátu   města   Děčín,   odbor
stavební úřad, oddělení památkové péče.;

5.          dle vyjádř€mí dotečených organizací, veřejnoprávních orgánů a sloučeného

povolení stavby;

6.         dle  platných  předpisů,   obecně  platných  norem  ČSN  EN  vztahující  se
k realizaci dfla.
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Jednotlivé  dokumenty,  v nichž  jsou  uvedeny  podmínky,  dle  kterých  by  měl
Zhotovitel  postupovat  při  provedení  Díla,  jsou  uspořádány  v taxativním  výše
uvedeném  výčtu  dle  jejích  závazné  důležitosti.  Budou-li  se  podmínky  obsažené
v některých  z  výše  uvedených  dokumentech  vzájemně  lišit,  budou  přednostně
aplikovány takové, které mají nižší pořadové číslo.

2.2.       Dílo   musí  být   Zhotovitelem   provedeno   vnejvyšší   kvalitě   a  vmnožství
vyplývajícím z této Smlouvy a úplné nabídky Zhotovitele ze dne 2. 3. 2021,
která je nedílnou součástí této Smlouvy.

2.3.      V  případě  změn  předmětu  plnění  či  podstatné  změny  závazku  dle  této
Smlouvy  bude  postupováno  v  souladu  s  ustanovením   §   222   zákona  č.
134/2016  Sb.,   Zákon  o  zadávání  veřejných  zakázek  („Zákon  o  zadáiriní
veEgnýd rikázér).

3.        TEC"CKÝ POPIS PROVEDDri DflA

Předmětem  této  zakázky  je  oprava  fasády  městského  domu  č.   p.   802  v  ulici
Dukelských hrdinů, Česká Kamenice. Součástí zakázky je i výměna svodů, parapetů
a oplechování říms.

a)         Tento objekt je umístěn ve vyhlášené Městské památkové zóně,

b)         Na  realizaci  této  akce  bude  zažádáno  o  dotaci  z  Ministerstva  kultury  -
Program regenerace MPZ pro rok 2021,

c)         Podrobná specifikace této zakázky je uvedena ve výkazu výměr příloha č. 5.

4.         PODbdNKY PRO PROVEDH`d DflA

4.1.      Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit jejich
rozsah   nebo   kvalitu,   je   Zhotovitel   povinen   vyzvat   čtyři   dny   předem
technický  dozor  k  provedení  kontroly  a  vydání  písemného  souhlasu  s
pokračováním prací. Technický dozor současně prověří zaměření skutečného
provedení  zakrývaných  částí  Díla,  a  bez  jeho  existence  nevydá  souhlas  s
pokračováním  prací.  V  opačném  případě  je  Zhotovitel  povinen  na  žádost
technického dozoru zakryté práce na vlastní náklad odkrýt. 0 kontrole bude
vždy proveden zápis ve stavebním deníku.

4.2.      Práce, které vykazují již v průběhu provádění Díla nedostatky, nebo odporují
Smlouvě,   musí   Zhotovitel   nahradit  pracemi  bezvadnými.   Vznikla-li   by
nahrazováním  Objednateli  škoda,  je  povinen  ji  Zhotovitel  uhradit.  Pokud
Zhotovitel  ve  lhůtě  stanovené  Objednatelem  tuto  svou  povinnost  nesplní,
může Objednatel od Smlouvy odstoupit.

4.3.      V   případě,   že   zvláštní   právní   předpisy   vyžadují   určení   koordinátora
bezpečnosti zdraví a práce na staveništi („BOZP"), musí jej určit Objednatel.
Tímto  koordinátorem,  resp.  koordinátorem  BOZP,  je  v  takovém  případě
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technický  dozor,   pokud   Objednatel   neučí  později  jinak.   Zhotovitel  je
povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP.

4.4.       Zhotovitel  v  plné  míře  zajistí  opatření  k  zajištění  protipožární  ochrany,
ochrany   zdraví   a   bezpečnosti   práce   oprávněných   osob   (zaměstnanci
Zhotovitele,  Objednatele,  provozovatele,  technického  dozoru  a  autorského
dozoru)   v   prostoru   staveniště   a   zabezpečí   vybavení   svých   pracovníků
ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění
stavby  budou  dodržena  ustanovení  zákona  č.  309/2006  Sb.,  o  bezpečnosti

práce  a  ochraně  zdraví včetně  nařízení vlády  č.  591/2006  Sb.,  na  ochranu
zdraví osob na staveništi.

4.5.      Oprávněné   osoby   (zaměstnanci   Zhotovitele,   Objednatele,   provozovatel,
technického  dozoru a autorského  dozoru),  které  mají přístup  na staveniště,
musí   respektovat   veškerá   opatření   Zhotovitele   k   zajištění   protipožární
ochrany,  ochrany  zdraví  a bezpečnosti práce  o  kterých byly informovány.
Zhotovitel je povinen zabezpečit předané staveniště tak, aby bylo zamezeno
volnému pohybu třetích osob.

4.6.      V případě, že určení koordinátora BOzp není zvláštními právními předpisy
vyžadováno,  odpovídá  Zhotovitel  za  zpracování a  aktualizaci plánu  BOZP,
dle  podmínek  platné  legislativy.   Zhotovitel  je  dále  povinen  neprodleně
informovat  Objednatele  o  všech  změnách  týkajících  se  provádění  stavby,
které   by   mohly   vést   ke   stanovení   požadavku   na   zajištění   činností
koordinátora  BOZP.  Při  nesplnění  této  povinnosti  odpovídá  Zhotovitel  za
všechny škody, které vzniknou Objednateli a je povinen takto vzniklou škodu
uhradit.

4.7.       Pakliže  bude  zjištěno,  že  Zhotovitel  nezajistil  opatření  k  zajištění  ochrany
zdraví a bezpečnosti práce je technický dozor oprávněn stavbu pozastavit do
doby, než bude sjednána náprava.  Po tuto dobu nevzniká Zhotoviteli právo
na prodloužení termínu dokončení Díla a souvisejících dílčích termínů.

4.8.      Zhotovitel zajistí na vlastní náklady:

a)          označení stavby v souladu s požadavky zák. č.183/2006 Sb., stavební zákon,
a dalších předpisů;

b)         označení  stavby  informačními  cedulemi  dle  požadavku  objednatele,  a  to
nejpozději v den zahájení stavebních prací;

c)          povolení ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací

podle  zákona  č.  13/1997  Sb.,  o  pozemních  komunikacích,  pokud  je  to  k
provedení  stavby  nutné,  povolení  k  zásahům  do  veřejného  prostranství,
uzavírek, umístění a údržbu dopravních značek a prc;vede nutná opatření,
která příslušný úřad nařídí;

d)         oznámení   prací   Archeologickému   ústavu   Akademie   věd   ČR   či   jiné
oprávněné organizaci v případě, že je prováděna stavební činnost na území
s archeologickými nálezy;
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e)         vstupy na okolní pozemky a  nemovitosti,  včetně jejich  zpětného předání
zpět jejich vlastníkům;

f)          při    realizaci    stavby    minimalizaci    prašnosti    -    plocha    a    příjezdové
komunikace budou čištěny, v případě dlouhodobého sucha kropeny;

g)         barevnou  fotodokumentaci  staveniště  před  zahájením  prací  a  průběhu
stavby (v rozsahu minimálně 7 fotografií za týden).

Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za Dílo, jež je v této Smlouvě upravena.

4.9.      Všechny    zkameněliny,    vykopávky    a    jiné    předměty    geologického    či
archeologického významu nalezené na místě realizace Díla jsou vlastnictvím
českého    státu.    V   případě    nálezu   těchto   předmětů   bude    Zhotovitel
bezodkladně  informovat  zástupce  investora  a  pracovniky  archeologických
služeb.

4.10.    Zhotovitel  se   zavazuje  účinně  spolupracovat  se  všemi  dalšími  účastníky
výstavby.

4.11.    Objednatel  si  vyhrazuje  právo  i  v  průběhu  výstavby  provádět  změny  v
technickém řešení.

4.12.    S odpadem vzniklým při stavbě Díla bude naloženo dle ustanovení zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a vyhlášky MŽP č.  383/2011 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

4.13.    Zadavatel  upozorňuje,  že  oprava  fasády  včetně  dalších  souvisejících  prací
nesmí přerušit plynulost místní komunikace na p.  p.  č.  142/7 v k.  ú.  Česká
Kamenice,  která tvoří jedinou přístupovou cestu ke zdejšímu velkoobchodu

papírem  a  centru  dětí  a  mládeže.  Realizace  této  zakázky  je  prováděna  ve
vyhlášené  Městské  památkové  zóně,  tudíž  realizace  musí  být  prováděna
vsouladu   s vydan]ú   závazným   stanoviskem   odboru   památkové   péče
Magistrátu města Děčín.

5.         TECIINICKÝ DOZOR

5.1.      Technický  dozor  organizuje  v  pravidelných,   maximálně  čtrnáctidenních
intervalech   kontrolní   dny   stavby   Díla   za   účasti   zástupců   Objednatele,
Zhotovitele,  provozovatele  a  autorského  dozoru.  V  případě,  že  došlo  ke
skutečnostem,    které    ovlivňují    postup    prací,    předloží    Zhotovitel    na
kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění
mohou  být  aktualizovány  pouze  ze  závažných  nepředvídatelných  důvodů
písemným  dodatkem  této  Smlouvy,  jak  je  uvedeno  níže  této  Smlouvy.
Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech
daných Smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

5.2.      Technický  dozor  má  právo  dát  pracovníkům  Zhotovitele  příkaz  přerušit

práce, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný, a je-1i ohrožena
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bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo
hrozí-li jiné vážné škody.

5.3.      Vznikne-li   při   provádění   Díla   situace,   že   na   stavbě   začnou   působit
zaměstnanci více než jednoho Zhotovitele nebo zaměstnanci podzhotovitelů,
je povinností Zhotovitele předem o této skutečnosti informovat Objednatele i
technický dozor.

5.4.      Zhotovitel  je  povinen  předložit  na  výzvu  Objednatele  veškeré  smlouvy  se
všemi  podzhotoviteli,  ve  znění  všech  dodatků.  Zhotovitel  ve  smlouvách  s

podzhotoviteli nesjedná takové ustanovení, které by splnění této povimosti
bránilo.

5.5.      Technický  dozor  je  oprávněn  požadovat  odvolání  z  prací  na  Díle  osoby
zaměstnané Zhotovitelem zejména v těchto případech:

a)         osoba si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá;

b)         plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale ;

c)         osoba neplní některá ustanovení smlouvy; nebo

d)         osoba se opakovaně chová tak, že ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu
životního prostředí, přičemž Zhotovitel je povinen požadavku Objednatele
vyhovět a zajistit řádné provádění prací jinou osobou.

5.6.      Změna podzhotovitele,  pomocí kterého  Zhotovitel prokazoval v zadávacím
řízení  splnění  kvalifikace,  je  možná  jen  ve  výjimečných  případech  a  se
souhlasem   Objednatele.   Nový   podzhotovitel   musí   splňovat   kvalifikaci
minimálně v rozsahu, v jaké byla prokázána v zadávacím řízení.

6.         STAVBYVEDOUCÉ

6.1.      Není relevantní.

7.         PRO]EKIOVÁ DOKUMENT

7.1.       Není relevantní.

8.         NEBEZPEčišKODyAPOPŠTĚI`ri

8.1.       Zhotovitel   nese   od   okamžiku   předání   stanoviště   nebezpečí   škody   na
zhotovovaném Díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi, a to
až do předání a převzetí kompletně dokončeného Díla Objednatelem.

8.2.      Nebezpečí  škody  na  Díle  přechází  na  Objednatele  převzetím  Díla.  Jestliže
Objednatel  převzal  Dílo  s vadami,  přechází  nebezpečí  škody  na  Díle  na
Objednatele  odstraněním  všech  vad.  Nebezpečí  na  staveništi  přechází  na
Objednatele po předání a převzetí Díla a vyklizení staveniště Zhotovitelem.

8.3.       Zhotovitel   nese   veškerou   odpovědnost   (obecná   odpovědnost   i   zvláštní
odpovědnosti)    za    případné    poškození    a    zničení    materiálů,    zařízení,
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mechanismů   a  pomůcek,   škody   způsobené   Objednateli,   provozovateli   a
třetím osobám, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část Díla.

8.4.      Zhotovitel  je  povinen  pojistit  stavební  a  montážní  rizika,  která  mohou
vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na částku
odpovídající  100 % celkové nabídkové Ceny Zhotovitele pro Objednatele v
Kč   bez   DPH,   přičemž   podmínky  plnění   a   spoluúčasti   jsou   stanoveny
následovně:

a)         výše  pojistného  plnění  alespoň  l00  %  nabídkové  ceny  Díla bez  DPH,  tj.
795 530,87 Kč a

b)         spoluúčast zhotovitele ve výši maximálně l0 °/o pojistného plnění.

8.5.      Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvou dle výše uvedeného bodu
vplatnosti  po  celou  dobu  plnění  dle  této  Smlouvy,  tedy  až  do  termínu
předání a převzetí kompletmho Díla.

8.6.      Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu (či pojistné smlouvy)  dle
tohoto článku Smlouvy Objednateli nejpozději před podpisem této Smlouvy,
a to nikoli jako součást jeho nabídky. Podpisem této smlouvy oběma Stranami
je zároveň ze strany Objednatele akceptováno znění dané pojistné smlouvy.

9.         STAVENIŠTĚ

9.1.       Objednatel  se  zavazuje  předat  Zhotoviteli  staveniště   (tj.   předat  dispozici
s ním) nejpozději do 5 dnů od výzvy Zhotovitele k převzetí staveniště, avšak
nejdříve  předá  zástupce  Objednatele  staveniště  v  termínu  touto  Smlouvou
stanovenou. Zhotovitel je při přejímce staveniště povinen prověřit, zda nemá
zjevné překážky nebo vady bránící provedení Díla.

9.2.      Staveniště bude předáno zápisem a bude zhotoviteli poskytnuto bezplatně po
dobu plnění uvedenou v článku 5 této Smlouvy.

9.3.      Do  týdne  od předání  staveniště  předloží  Zhotovitel  Objednateli  předběžný
harmonogram prací včetně termínů dílčflio plnění realizace Díla.

9.4.      Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro
realizaci Díla na pozemcích k tomu učených a v souladu se svými potřebami,
dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.

9.5.      Zhotovitel  je  povinen  zařídit  si  případná  správní  rozhodnutí  potřebná  ke
zbudování zařízení staveniště nebo deponií.

9.6.      Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon
fiinkce   technického   dozoru   stavebníka,   případně   činností   koordinátora
bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi,  a  to  v  přiměřeném
rozsahu.

9.7.      Případný zdroj vody, elektrické energie a další si zhotovitel smluvně zajistí u

provozovatelů těchto zařízení.
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9.8.      Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly
znečištěny   ropnými   a   jinými   podobnými   produkty.   Zhotovitel   nesmí
vprůběhu        výstavby        přerušit        dodávky        elektrického        proudu
a telekomunikačního spojení,  jakož  ani jiná média,  komodity či informační
toky   transportovaná/é   prostřednictvím   inženýrských   či   datových   sítí,
k nemovitostem nacházejícím se podél realizované stavby.  Veškeré  náklady
a sankce vyplývajícím z poškození a jejich obnovy nese Zhotovitel.

9.9.      Zhotovitel je povinen užívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými

předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně Zhotovitel.

9.10.     Staveniště    bude    vyklizeno    včetně    všech    součástí    zařízení    staveniště
alikvidace   všech   odpadů   vzniklých   při   stavbě   do   14   dnů   po   podpisu
Protokolu oběma Stranami.

10.       STAVEBNÍDENÍK

10.1.    0 průběhu prací na stavbě vede  Zhotovitel stavební deník,  který musí být
během  pracovní  doby  trvale  přístupný.  Denní  záznamy  čitelně  zapisuje
apodepisuje   stavbyvedoucí   nebo   jeho   zástupce.   V   deníku   nesmí   být
vynechávána prázdná místa.

10.2.    Povinnost vést  stavební  deník  začíná  dnem  předání  a převzetí  staveniště  a
končí   Zhotoviteli   dnem   odstranění   poslední   vady   nebo   provedením
posledního  nedodělku  dle  Protokolu  nebo  předáním  a  převzetím  Díla  bez
vad.

10.3.    Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku:

a)         technický dozor,

b)         orgány státního stavebmho dohledu,

c)          příslušné orgány státní správy,

d)         Objednatel a zhotovitel.

10.4.    Jestliže  Objednatel,  technický dozor nebo  Zhotovitel  nesouhlasí  se  zápisem
druhé  strany ve  stavebním  deníku,  je  povinen  do  tří pracovních  dnů se  k
zápisu vyjádřit.  Jinak se má za to,  že  s  obsahem zápisu souhlasí.  Pokud má
Objednatel na stavbě pouze občasný technický dozor, prodlužuje se termín k
vyjádření na pět dnů s tím, že Zhotovitel je povinen zaslat průpis stavebního
deníku,  v  případě  potřeby  vyjádření  k  zápisu,   v  den  provedení  zápisu
emailem nebo faxem Objednateli a technickému dozoru.

10.5.    Objednateli  je  v  průběhu  realizace  stavby  předáván  originál  stavebnflo
deníku.    Originál   archivuje   Objednatel   po   dobu   deseti   let   ode   dne

protokolárního   předání   a   převzetí   stavby.   První   a   druhý   průpis   bude
Zhotovitel ukládat v průběhu zhotovení stavby odděleně od originálu,  aby
byl k dispozici v případě zničení nebo ztráty originálu.
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10.6.    Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny
či dodatky Smlouvy.

11.      DOBAAhdsTOpntibri

11.1.    Městský dům č.  p.  802 v ulici  Dukelských hrdinů na  st.  p.  č.  349/1  vk.  ú.
Česká Kamenice.

11.2.    Termín  předání  a  převzetí  staveniště  dle  výzvy  Zhotovitele  podle  čl.  9.1,
nejdříve však  1. 4. 2021. Strany tímto pro vyloučení pochybností sjednávají,
že Zhotovitel je povinen ve stejné lhůtě převzít i jen část staveniště, pokud na
něm  lze  začít  alespoň  s částečnou  realizací  Díla,  a  bezodkladné  započít  se
zhotovováním  Díla.  Strany  se  zavazují  v takovém  případě  bezodkladně  po
převzetí příslušné části staveniště uzavřít písemný dodatek,  který zohlední,
jak se částečné převzetí staveniště odrazí v lhůtách pro dokončení Díla.

11.3.    Termín zahájení stavebních prací (zahájení díla stavby,  tj.  faktické započetí
stavebních či obdobných prací po převzetí staveniště): do 14 dnů od skončení
lhůty pro předání a převzetí staveniště.

11.4.    Termín   dokončení   stavebních   prací   (faktické   ukončem'   stavebních   či
obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání
a převzetí Díla se stanoví na s týdi)ů od temíriu předání a převzed stanoviště
dle čl.  11.2 -2.  HODNOTÉCI KRrlÉRIUM,  nejpozději však do  30.  9.  2021.
Zhotovitel  je  oprávněn  předat  Dílo  i dříve,  je  však  povinen  alespoň  pět

pracovních  dní  dopředu  vyzvat  Objednatele  k převzetí  Díla.  Toto  neplatí
v případě,  že předání  Díla připadne  na poslední  den lhůty.    Zhotoviteli  za
dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

11.5.    Předání  a  převzetí  Díla  se  uskuteční  nejpozději  do  14  dnů  od  dokončení
stavebních prací.

11.6.    Nastane-li skutečnost, že bude před výše stanoven]ú termínem zrealizována
ze  strany  Zhotovitele  již  část  Díla,  je  oprávněn  Objednatel  převzít  část
staveniště,  na  němž  se  předmětná  část  Díla  nachází,  pakliže  tak  nebude
znemožněno Zhotoviteli dokončit Dílo celé.

11.7.    Dokončením  Díla  se  rozumí  den podepsání protokolu o  předání  a převzetí
díla („Protokol"), oběma Stranami.  Protokol bude podepsán až po provedení
všech  zkoušek a  testů,  které  prokážou  dodržení  předepsaných  parametrů  a
kvality díla v souladu s čl. 12 Smlouvy.

11.8.    Změna  výše  uvedených  termínů  je  možná  pouze  na  základě  změny  této
Smlouvy prostřednictvím písemných dodatků podepsaných oběma Stranami,
svýjimkou   vyšší   moci   a   přerušení   provádění   Díla   na   základě   pokynu
Objednatele.
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11.9.    Zhotovitel je povinen přerušit provádění Díla na základě písemného pokynu
Objednatele. Pro takový pokyn postačuje pouhý zápis do stavebnflo deníku

podepsaný oběma Stranami.
11.10.  V případě,  že  se  vyskytnou překážky bránící  započetí  nebo  provádění  Díla

neležící  na  straně  Zhotovitele,  abudou  to  překážky,  které  nemohl  jako
zkušený odbomfi předpokládat, mohou být práce po dohodě s Objednatelem

přerušeny  na  nezbytně  nutnou  dobu.  Objednatel  není  nikterak  oprávněn
nepotvrdit dobu překážek, pakliže pro to nejsou dány spravedlivé důvody.

11.11.  Dohoda o přerušení stavebních prací na zhotovení Díla musí být zapsána ve
stavebním deníku, kde musí být písemně stvrzena oběma Stranami.  Budou-li
dodrženy  výše  uvedené  podmínky,  vzniká  v takovém  případě  Zhotoviteli
právo na prodloužení termínu dokončení Díla a souvisejících dflčích termínů
o dobu trvání těchto překážek.

Zároveň  musí  být  prodloužení  jednotlivých  termínů  provedeno  vyhotovením
písemného  dodatku připojeného  k této  Smlouvě.  Poté,  co  nepřízrivé podmínky
pominou, je Zhotovitel povinen opětovně nastoupit k provádění Díla, a to do dvou
dnů od jejich pominutí.

Nedojde-li k zapsání přerušení stavebních prací na zhotovení Díla do stavebního
deniku  a  k  potvrzem'  nemožnosti  provádět  Dílo  prostřednictvím  písemného
dodatku k této Smlouvě nelze vycházet z pouhé premisy, že by došlo k prodloužení
předmětných lhůt (i z důvodu nepříznivých klimatických podmínek). V takovém
případě by tedy k faktickému prodloužení lhůt nedošlo.

12.       PŘEDÁVÁNÍAPŘEVZEriDin

12.1.    Zhotovitel písemně vyzve  Objednatele  k předání  a převzetí  Díla,  alespoň 5

pracovních dní před navrhovan]h termínem.
12.2.    Zhotovitel  se  zavazuje  předat  Objednateli  řádně  provedené  Dílo.  Za  řádně

provedené dílo se považuje Dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit Objednateli
k účelu vyplývajícím  z této  Smlouvy,  a které  Zhotovitel předá  Objednateli
v dohodnutém čase,  na dohodnutém  místě  a které nebude vykazovat vady
a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání jeho řádnému
užívání,  a  ke  kterému  budou  řádně  předloženy  veškeré  doklady  dle  této
Smlouvy.

12.3.    Předání  a  převzetí  bude  zorganizováno  Objednatelem  a  bude  provedeno

písemn]h  vyhotovením   Protokolu,   který  bude   obsahovat  prohlášení   o
převzetí nebo nepřevzetí Díla.

12.4.    Protokol musí obsahovat zejména:

a)         Označení osoby zhotovitele;
b)         Označení osoby objednatele;
c)         Označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčnflo čísla;
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d)         Rozsah a předmět plnění;
e)          ČasamístopředáníDíla;
f)          jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy
g)         oznámení objednatele dle bodu l2.7. tohoto článku smlouvy.

12.5.    Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného Díla.

12.6.    K  předání  a  převzetí  Díla  přizve   Objednatel  osobu  vykonávající  fiinkci
technického dozoru stavebnika.

12.7.    Objednatel  provede  prohlídku  Díla  ve  spolupráci  s TDl  na  základě  výzvy
Zhotovitele. Pokud Objednatel zjistí, že předané Dílo tpí vadami, které však
nebrání   užívání    Díla   kúčelu   vyplývajícímu   z této    Smlouvy,    oznámí
Zhotoviteli, že Dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že
Objednatel Dílo převzal. Nelze-1i dle názoru Objednatele Dílo pro jeho vady
užívat  k účelu  vyplývajícímu  z této  Smlouvy,  oznámí  Zhotoviteli,  že  Dílo
odmítá. V takovém případě se má za to, že Objednatel Dílo nepřevzal.

12.8.    Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla také tehdy, kdy Zhotovitel
nevyzve Objednatele k převzetí Díla včas.

12.9.    Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí Díla musí obsahovat popis
vad Díla, včetně termínu jejich odstranění; v případě nemožnosti dohody na
termínech odstranění těchto vad budou vady odstraněny maximálně do  14
dnů.  V oznámení  bude  Objednatelem  také  výslovně  uvedeno  právo,  které
v důsledku vady Díla uplatňuje.

12.10.  Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě 7 dnů.

12.11.  Pro opětovné předání Díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.

12.12.  K řízení o předání a převzetí Díla předloží Zhotovitel následující doklady ve
3 vyhotoveních, není-li výslovně uvedený jiný počet vyhotovení:

a)         zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

b)         prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu;

c)         doklad o uložení odpadů dle zákona o odpadech;

d)         2x  barevná  fotodokumentace  pořízená  před  zahájením,  v  průběhu  a  po
dokončení   Díla   (fotodokumentace   bude   předána   na   CD   v   rozsahu
minimálně 10 fotografií Díla za týden);

e)         zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného
typu Díla;

f)          prohlášení   Zhotovitele   Díla   o   kvalitě   provedených   dodávek   stavby   s

popisem změn Díla při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a
projektantem;

g)         zápisy  o  úspěšném  předání  dotčených  pozemků  vlastníkům  (uživatelům)
včetně dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství;
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h)         1x originál stavebního deníku;

i)           prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla; a

j)          další doklady, vyžádané objednatelem s patřičným předstihem.

13.      C"AZADÍLO

13.1.    Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána
v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenád") a
vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí
v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v
této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 796 530,87,- Kč, a to bez
DPH -  1.  HODNoricí KRrrÉRIUM.  Celková cena Díla včetně  DPH  tedy
činí částku 916 010jo,-KÉ („Ceri").

13.2.    Smluvená  Cena  je  konečná,  může  se  však  změnit  vpřípadě,  kdy  se  cena
změní  v průběhu  realizace  Díla,  a  to  vlivem  skutečností,  jež  nemohly být
známy v době podpisu Smlouvy a jež  nebyly Zhotovitelem zaviněny a ani
nemohly být z jeho strany předvídány. Cena může být změněna i V případě,
že  se  při  uskutečňování  Díla  zjistí  skutečnosti  odlišné  od  dokumentace

předané Objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).

13.3.    Zhotovitel  může  dále  žádat  Objednatele  o  navýšení  ceny  Díla  v  případě
rozšíření předmětu Díla nad rámec této Smlouvy, jež by spočívalo v zadání
vi'ce  prací.  Takovéto  rozšíření  předmětu  Dfla  musí  být  zadáno  Zhotoviteli
Objednatelem v souladu s tímto článkem bodem 13.8. Smlouvy.

13.4.    Pakliže dojde ke změně Ceny z výše uvedených důvodů musí Objednatel a
Zhotovitel zahájit jednání  o  změně  Ceny díla.  Ke  změně  Ceny může  dojít

pouze písemným dodatkem této Smlouvy podepsan)h oběma Stranami.
13.5.    V Ceně  je  zahrnuto  rovněž  provedení  všech  zkoušek  a  testů prokazujících

dodržení  předepsaných  parametrů  a  kvality  díla  předepsaných  zadáním,

podle   kterého   byla   zpracována   nabídka,   touto   smlouvou   a   normami
vztahujícími  se  k  dílu.  Součástí  Ceny  je  zajištění  označení  stavby  včetně
získání    všech    dokladů,    které    zhotovitel    zajistí   pro    úspěšný   průběh

přejímacffio   řízení.   V   Ceně   jsou   zahrnuty   veškeré   práce   směřující   ke
zhotovení kompletnflo Díla.

13.6.    V Ceně jsou dále zahmuty veškeré náklady na povolení, vybudování, provoz
a  odstranění  zařízení  staveniště,  včetně  uvedení  pozemků  do  původního
stavu.  Zhotovitel  zahrnul  do  Ceny  díla  též  všechny  poplatky  za  uložení
vzniklých odpadů.

13.7.    Zhotovitel  je  plátce  DPH.   K  Ceně  bude  připočtena  DPH  dle  platných

právních předpisů.

13.8.    Cena může být dále upravena po vzájemné  dohodě  Stran o  hodnotu všech
víceprací a méněprací, které vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného
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Objednatelem.  Taková  dohoda  musí  být  provedena  písemně  před  realizací
formou dodatku Smlouvy, na základě Zhotovitelem oceněného výkazu změn,
doplňků nebo rozšíření.  Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství
nebo kvalitě prováděných prací zpracovat změnový list a v případě dohody
na změně musí být vyhověno právním předpisům, zejména pak i příslušným
ustanovením Zákona o zadávání veřejných zakázek, zejména jeho § 222.

13.9.    Podklady pro změnu ceny budou následující:

a)         změnový list;

b)            nové řešení;

c)         oceněný rozdílový výkaz výměr (pouze přípočty);

e)         vyjádření technického dozoru; a

D          zápis ve stavebním deniku.

Bez takto zdokumentované změny není Objednatel oprávněn povolit pokračování

prací v dotčeném úseku. Bude-1i změna ceny vyvolána změnou technického řešení
Díla iniciovanou Zhotovitelem, je povinností Zhotovitele zajistit změnu stavebního

povolení,  případně  územního  rozhodnutí  a  veškerých  potřebných  podkladů  k
těmto rozhodnutím (bude-li to nutné).

13.10.  Pro   oceňování   případných   víceprací   bude   použito   jednotkových   cen
uvedených v původní nabídce Zhotovitele. V případě, že nejsou jednotkové
ceny  pro  některé  položky  v  nabídce  obsaženy,  budou  použity  jednotkové
ceny podle ceníku ÚRS platného pro  daný rok,  ze  které  Zhotovitel  odečte

průměrnou procentuální  slevu oproti předpokládané  ceně veřejné  zakázky.
Průměrná procentuální sleva bude vypočítána na základě předložené cenové
nabídky Zhotovitele ze dne 2. 3. 2021 a předpokládané ceny veřejné zakázky,
která čim' 963 943 Kč bez DPH. Účtovat částky za vícepráce je možné až po
uzavření písemného dodatku k této Smlouvě.

13.11.

13.12.  Dodatek této  Smlouvy může  být uzavřen pouze  v  souladu  s  článkem  18.2.
Smlouvy  v  průběhu  provádění  prací  a  na  základě  požadavku  vzneseného
jednou  ze  Stran  nejpozději  30  dní před uplynutím termínu pro  dokončení
Díla. Dodatkem této Smlouvy nesmí dojít k podstatným změnám původních
ujednání stran, případně musí být postupováno dle § 222 Zákona o zadávání
veřejných zakázek.

14.       FINANCOVÁNÍA PI,ACENÍ

14.1.    Zhotovitel   vystaví   konečné   vyúčtování   -   závěrečnou   fakturu   do    14
kalendářních  dnů  od  ukončení  přejímacího  řízení  -  podpisu  protokolu  o

předání   a  převzetí   díla  v  souladu  s   čl.   11   Smlouvy   oběma   smluvními
Stranami.  Zhotovitel  v  konečném  vyúčtování  zohlední  všechny  zálohové

platby provedené dle bodu 14.4. Smlouvy.
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14.2.    Lhůta  splatnosti  všech  platebních  dokladů  činí  30  dnů  od  prokazatelného
doručení Objednateli.

14.3.    Platební  doklady  budou  adresovány  a  doručovány  (možno  i  osobně  do

podatelny) na Město Česká Kamenice, náměstí Míru č. p. 219, 407 21  Česká
Kamenice  a  budou  mít  náležitosti  podle  příslušných  předpisů  (zákon  č.
235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), tzn.:

a)          označení faktury a její číslo;

b)         název a sídlo zhotovitele a objednatele;

c)         bankovní spojení zhotovitele a objednatele;

d)         Ič aDIČ zhotovitele aobjednatele;

e)         předmět smlouvy (název a č. stavby) a číslo smlouvy (objednatele);

f)          cenu  díla,  fakturovanou  částku  bez  DPH  a  s  DPH,  bez  pozastávky  a  s

pozastávkou + přílohy, event. údaj o přenesení daňové povinnosti;

g)         datum zdanitelného plnění a datum splatnosti;
h)         stanovisko     a     podpis     technického     dozoru,     včetně     objednatelem

odsouhlaseného  zjišťovacího  protokolu  a  výkazu  provedených  prací  za
fakturační období (u konečné faktury i předávací protokol); a

i)          razítko a podpis zhotovitele.

Nebude-1i mít platební doklad příslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn doklad
vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

14.4.    Zhotovitel  je  oprávněn  měsíčně  vystavovat  k  prvnímu  dni  následujícího
měsíce dílčí faktury, tj. účtovat zálohy.  Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel na
základě technickým dozorem odsouhlaseného výkazu prací provedených v
příslušném   období,    který   bude   přílohou   dílčí   faktury.    Objednatelem
odsouhlasený  soupis provedených prací  musí být  součástí  každé  (i  dílčí  či
zálohové)  faktury,  v  opačném  případně  je  faktura  neúplná  a  Zhotovitel  ji
nemusí uhradit.

Součet   záloh   faktuovaných   dílčími   fakturami,   které   budou   proplaceny   v
jednotlivých měsících, bude činit maximálně 80 °/o dohodnuté Ceny. Takto placené
práce  se  prohlašují  za  dílčí  zdanitelná  plnění  vždy  k  poslednímu  dni  v  daném
měsíci.  Jejich  úhrada  neznamená  částečné  předání  a  převzetí  Dfla  ani  začátek
záruční  doby  díla  nebo  jeho  části.  Strany  se  dohodly,  že  dílčí  faktura  bude
Zhotovitelem  vystavena  jen  v  případě,  že  cena  skutečně  provedených  prací  v
příslušném měsíci přesáhne 2,5 % dohodnuté Ceny.

Zhotovitel je povinen členit konečné i  dflčí faktury,  výkazy provedených prací,
zjišťovací  protokoly  a  další  případné  průběžné  rekapitulace  postupu  prací,  dle

písemných pokynů Objednatele vycházejících z příslušných dotačních podmínek.
Výkazy provedených prací je  Zhotovitel povinen předkládat  Objednateli  rovněž
v otevřeném  datovém  formátu  akceptovatelném  pro  Objednatele  (např.   .xml).
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Pokud    výše    uvedené    dokumenty    nebudou    předkládány    vobjednatelem
stanoveném   členěm'   a   formátu,   může   je   Objednatel   vrátit   kpřepracování.
Vtakovém    případě    nezačne    Objednateli    plynout    lhůta    kúhradě    faktur
navazujících se na tyto přehledy.

15.       BANKOVNÍZÁRUKA

15.1.    Není relevantní.

i6.       zÁRuČNÍ poDMÍp`mnrA PRÁVA z vAD

16.1.    Zhotovitel   přebírá   záruku   za   Dílo   po   60   měsíců   od   dokončení   díla
Zhotovitelem a předání Objednateli.  Po tuto dobu zodpovídá Zhotovitel za
to,  že  Dílo  bude  mít  vlastnosti  předpokládané  touto  Smlouvou,  obecně
závaznými  normami  a  projektem,  a  že  bude  způsobilé  pro  vadami  ani
nedodělky nerušenému používání k obvyklému účelu. Zhotovitel je vázán k
bezplatnému odstranění vad, nebo poskytnutí přiměřené slevy. K odstranění
vady   zástupce   Objednatele   písemně   vyzve   Zhotovitele   bez   zbytečného
odkladu  po  zjištění  vady,  případně  jej  vyzve  také  provozovatel  převzatého
Díla se souhlasem Objednatele. Záruční doba počíná běžet dokončením Díla
Zhotovitelem a jeho předáním Objednateli.

16.2.    Písemné oznámení vad (reklamace) v průběhu záruční doby bude obsahovat

přiměřené  termíny  pro  jejich  odstranění  stanovené  Objednatelem,  pokud
nebude  termín  obsahovat,  má  se  za  to,  že  je  to  30  dnů.  U  vad,  jejichž
odstranění  nesnese  odkladu,  se  Zhotovitel  zavazuje  nastoupit  k  odstranění
vady nejpozději do 48 hodin od jejich oznámení a provést jejich odstranění
bezodkladně,  nejpozději do  3  dnů.  Charakter vady, tj.  zda snese či nesnese
odkladu,  určí  Objednatel.   Odstranění  vad  bude  vždy  odkontrolováno  a
písemně   stvrzeno   Zhotovitelem   a   Objednatelem,   příp.   provozovatelem.
Jestliže   Zhotovitel   v   dohodnuté   lhůtě   vady   neodstraní,   je   objednatel
oprávněn dát vady na náklady Zhotovitele odstranit třetí osobě.

16.3.    Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vadu
odpovídá. Ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o
oprávněnosti reklamace soudem.

16.4.    Záruční  doba dle bodu  16.1.  tohoto  článku  Smlouvy na reklamovanou část
Díla stavby se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do odstranění vady.

16.5.    Objednatel,   popř.   provozovatel,   bude   užívat   Dílo   v   době   záruky   dle

provozního řádu, včetně řádné údržby veškerého zařízení. Zhotovitel neručí
za vady vzniklé v důsledku nedodržení předepsané údržby, nebo pokynů pro
užívání,  které  Zhotovitel  Objednateli  prokazatelně předal.  Provozní  řád  či

pokyny pro užívání však nesmějí být nespravedlivě či nepřiměřeně omezující
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pro  Objednatele  či  provozovatele  Díla,  zejména  pak  vzhledem  k  účelům
užívání Díla.

17.        SANHCE

17.1.    Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši  1  °/o z Ceny za každý
započatý  den prodlení  s  dokončením  Díla  oproti  termínu  touto  Smlouvou
stanovenou v čl. 11.4.

17.2.    Jednotlivé vady a nedodělky, nebude-li dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel
do  14  pracovních  dnů  od  převzetí  Díla  Objednatelem.  V  případě  porušení
této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve
výši  1.000,  -  Kč  za  každý  den  prodlení  s  odstraněním  a  za  každou  jednu
neodstraněnou vadu nebo nedodělek. Jedná se o vady/nedodělky zjištěné při

předání Díla Objednateli uvedené v Protokolu.

17.3.    V  případě   prodlení   Zhotovitele   s   nastoupením   k   odstraňování   vad,   je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za
každý   den   prodlení   s   nastoupením   k   odstraněm'   a   za   každou   jednu
neodstraněnou vadu nebo nedodělek.

17.4.    V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad ve stanovených lhůtách je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, -Kč za
každý den prodlení s  odstraněním  a  za každou jednu neodstraněnou vadu
nebo nedodělek.

17.5.    V případě porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. 4 bodu 4.3. -4.7.
Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši
3.000,  -  Kč za každé takové jednotlivé porušení a týden,  po které porušení
trvá.

17.6.    V případě prodlení Zhotovitele se splněním jakékoli další své povinnosti dle
této  smlouvy,  která  není  uvedena  v  čl.   17  bodu  17.1.-17.6.  Smlouvy,  je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za
každý den prodlení se splněním takové povinnosti a za každou jednu takovou
porušenou povimost.

17.7.    Za  všechny  škody,  které  vzniknou  v  důsledku  provádění  prací  třetím,  na
stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel a
je povinen nahradit vzniklou škodu.  To  se týká i škod vzniklých z  důvodu
neuvedení staveniště do původního, nebo projektovaného stavu.

17.8.    Zaplacením  ani  sjednáním  jakékoli  smluvní  pokuty  dle  této  smlouvy  není
nikterak   dotčeno   právo   smluvních   stran   na   náhradu   škody  vzniklé   v
souvislosti s plněním této smlouvy.

17.9.    V  případě  prodlení   Objednatele   s  úhradou  jakékoli   řádně  vystavené   a
oprávněné faktury Zhotovitele má Zhotovitel právo na úrok z prodlení ve
výši 0,015 °/o z dlužné částky za každý den prodlení.
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17.10.  Poruší-li Zhotovitel jakoukoli z výše uvedených povinnosti vyplývající mu z
této Smlouvy, má povinnost zaplatit Objednateli smluvní pokutu v určité výši
dle tohoto článku Smlouvy již dle samotné výzvy Objednatele bez ohledu na
skutečnost,   zda  je  požadavek  Objednatele  na  zaplacení  smluvní  pokuty
oprávněný či nikoli.  Případnou neoprávněnost požadavku může  Zhotovitel
rozporovat teprve po uhrazení smluvní pokuty.

18.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1.    Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma
Stranami.

18.2.    Tato smlouva může být upřesněna či měněna pouze písemnými číslovanými
dodatky v případě změn požadavků na časový a věcný postup, rozsah prací
nebo úpravu ceny. V takových dodatcích strany společně přesně specifikují,

jaké ustanovení původní Smlouvy je měněno příp. rušeno.

18.3.    Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn

postoupit jakékoli své pohledávky z této Smlouvy na třetí osoby. Zhotovitel
není  bez  předchozího  písemného  souhlasu  Objednatele  oprávněn  započíst

jakékoli  své pohledávky za Objednatelem vůči pohledávkám  Objednatele  z
této smlouvy.

18.4.    Veškeré písemnosti doručované mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou
budou považovány za doručené:

a)         pátý  pracovní   den  od  okamžiku  jejich  prokazatelného  odeslání  druhé
smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, případně adresu

písemně   oznámenou   příjemcem   zásilky   druhé   smluvní   Strany   před
odesláním zásilky; nebo

b)         v okamžik skutečného doručení zásilky druhé suaně;

a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

18.5.    Návrh na úpravu smlouvy je oprávněná předložit kterákoliv ze stran.

18.6.    Dodatek  nabude   platnosti   a  účinnosti   okamžikem   jeho   podpisu   oběma
smluvními Stranami.

18.7.    Smluvní  strany  prohlašují,  že  došlo  k  dohodě  o  obsahu  všech  článků  této
Smlouvy.

18.8.    Obě smluvní strany se podrobně seznámily s obsahem Smlouvy a bez výhrad
s ním souhlasí.

18.9.    Smlouva  je  vyhotovena  ve  dvou  stejnopisech  s  platností  originálu.  Každá
smluvní Strana obdrží jeden stejnopis.

18.10.  V otázkách neupravených touto Smlouvou se strany řídí OZ. Vylučují přitom

použití  ust.   §   556,   564,   558   odst.   2,   1740   odst.   3   0Z   a  všech  dalších
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dispositivních   ustanovení   tohoto   zákona,   které   by   byly   v   rozporu   s
ustanoveními této Smlouvy.

Přílohy smlouvy:

1.         Oceněný výkaz výměr

Tato Smlouva byla projednána na 4. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválena jejím
usnesením č. 88/3flM/2021 ze dne 15. 2. 2021.

V České Kamenici dne 30. 3. 2021

Objednatel

Ve Veselém dne 30. 3. 2021

JČ: 87J30

Zhotovitel
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Položkový rozpočet stavby

Stavba:                     2020126        :rpdríanvů: :aessákdáyKmaěmsekní::° d°mu č. P. 802 V UHci Dukelských

Objekt:                               01                         0prava fasády

Rozpočet:                          2020126              Ceská Kamen ice

Objednatel:                                                                                                                                                                     lčo:

DIČ:

Zhotovitel :                                  (1 Lukáš Lacina,Veselé l3,40502 Děčín                                  (                     lčo  p7130343           )

1                                                                                                                                                                                                           1                                       D,Č:1!

111

Vypracoval:Rozpisceny                                                                                                                                                                                                       Celkem

HSV 671  056,73

PSV 88 087,54

MON 12 688,60

Vedlejší náklady 20 000,00

Ostatní náklady 4 698,00

Celkem 796 530,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15% 796 530,87  CZK

Snížená DPH 15% 119 479,63  CZK

Základ pro základní DPH 21      0/o 0,00  CZK

Základní DPH 21% 0,00  CZK

Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                               O,OO  CZK

Cena celkem s DPH                                                                                                                     916 010,50 CZK

v        Ceské Kamenici                               dne                   30.03.2021\

--_
'Č                   
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Rekapitulace dílů

číslo Název Typ dílu Celkem %

62 Úpravy povrchů vnější HSV 413 299,14 52

94 Lešení a stavebni výtahy HSV 108102,00 14

95
Dokončovací konstrukce na pozemnichstavbách

HSV 4 502,00 1

96 Bourání konstrukcí HSV 59 766,98 8

99 Staveništní přesun hmot HSV 22 416,27 3

764 Konstrukce klempířské PSV 88 087,54 11

M21 Elektromontáže MON 12 688,60 2

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 62 970,34 8

VN Vedlejši náklady VN 20 000,00 3

ON Ostatni náklady ON 4 698.00 1

Cena celkem 796 530,87 100
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Položkový rozpočet
S: 2020126              0prava fasády městského domu č. p. 802 v ulici Dukelských hrdinů, Česká Kamenice

0: 01                         0prava fasády

R: 2020126              Česká Kamenice

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenováúroveň

Díl: 62 Úpravy povrchů vněÉší 413 299.14
1 620991121 R00 Zakúvání výplní vnějších otvorů z lešení m2 106,97650 42,00 4 493,01 RTS  20/  11

severni  :

Okna  :

1,2*2,1 *3

1 *1,9'3

0,6'0,9
1,2*1,5

vrata  :

2,4*2,2

Mezisoučet

západní  :

okna  :

0,6*0,9*18

1 *1,7*(8+8+6)

dveře  :

0,9*2

Mezisoučet

jižní  :

okna  :

0,6`0,9*10

1 *1,7*(4+4+4)

1,45*1,7*2

arkýř  :

0,9`0,9*3

dveře  :

1,45*2 ,77*1

Mezisoučet

7,56000

5,70000

0,54000

1,80000

5,28000

20,88000

9,72000

37,40000

1,80000

48,92000

5,40000

20,40000

4,93000

2,43000

4,01650

37,17650

622422322R00 Oprava vněj.  omítek  11,  do  30%,  štuk na  100%  plochy 64,80000 19 051,20 RTS  20/  11

východní  :

10,8*6                                                                                                                                            64,80000

622423322R00 Oprava vněj. omítek 111, do 30%, Štuk na  100% plochy 550,43130 194 302,25 RTS 20/ 11

severní :

5.3*9,36

(0,6+0,97+1,7+0,97+3,74)*11,04

(0,6+1,7+3,74)*(13,79-11,04)*0,58

(0,9+1,7+0,97)*(2,75+0,65)

okna  :

-1,2`2,1 *3

-1 *1,9*3

-0,6`0,9

-1,2*1,5

vrata  :

-2,4*2,2

podhled  :

5,3*0,6

Mezisoučet

západní  :

25,48*11,04

25,48*(11,84-11,04)*0,5

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

49,60800
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Položkový rozpočet
S: 2020126              0prava fasády městského domu č. p. 802 v ulici Dukelských hrdinů, Česká Kamenice

0: 01                         0prava fasády

R: 2020126             Česká Kamenice

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
CenováÚroveň

okna  :
-0,6*0,9*18

-1 *1,7*(8+8+6)

dveře  :
-0,9`2

podhled  :

25,48*0,6

Mezisoučet

jižní  :

14,44*11,84

Okna  :

-0,6'0,9`10

-1 *1,7*(4+4+4)

-1,45*1,7*2

arkýř  :

5*2

3,5'2'0,5*2
-0,9*0,9'3

dveře  :

-1,45*2,77*1

Mezisoučet

-9,72000

-37,40000

-1,80000

15,28800

257,85920

170,96960

-5,40000

-20,40000

4,93000

10,00000

7,00000
-2,43000

-4,01650

150,79310

622424322R00 Oprava vněj.  omítek lv,do 30%, štuk na  100% plochy 41.68200 20 465,86 RTS 20/ 11

severní  :

římsa  :

5,3`0,3

1,2'0,3*3

Mezisoučet

západní  :

římsa  :

25,48*0,3*2

1,2*0,3*(10+ 10+7)

Mezisoučet

jižní  ,

římsa  :

14,44*0,3*2

1,2*0,3*(4+4+4)

1,7*0,3'(1 +1 )

Mezisoučet

15,28800

9,72000

25,00800

8,66400

4,32000

1,02000

14,00400

622471317ROO Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1  -2 64,80000 10 562,40 RTS 20/ 1'

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

východní  :

10,8`6 64,80000

622471318R00 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 -4 592,11330 111317,30 RTS 20/ 11

Penetrace + 2 x kryci' nátěr.

složitost  111  :  550,4313

složitost  lv.  :  41,682

550,43130

41,68200

622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou siožitost 1  - 2 64,80000 3 369,60 RTS 20/ 11

64,80000
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Položkový rozpočet
S: 2020126              0prava fasády městského domu č.  p. 802 v ulici Dukelských hrdinů, Česká Kamenice

0: 01                         0prava fasády

R: 2020126              Česká Kamenice

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenováúroveň

8 622904115R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 m2 592,11330 84,00 49 737,52 RTS  20/  11

složitost  Hl  :  550,4313 550,43130

složitost lv.  : 41,682                                                                                                                  41,68200

Díl: 94                          Lešení a stavební výtahy                                                                                                               108102.00
9 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s  podlahami,š.do  1  m,  H  30 m m2 768,00000 61,00 46 848.00 RTS  20/  11

Včetně  kotvení  lešení.

sevemí :

12*12

západní  :

28*12

jižni  :

17*12

6'2
východní  :

12*6

144,00000

336,00000

204,00000
12,00000

72,00000

941941192R00 Při'platek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 2 304,00000 2 304,00 RTS  20/  11

předpoklad 3 měsíce  :
768*3                                                                                                                                   2 304,00000

11 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s  podlahami,š.1  m,  H  30  m m2 768,00000 53,00 40 704,00 RTS  20/  11

12 944944011 R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 768,00000 12,00 9 216,00 RTS 20/ 11

13 944944031 R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 2 304,00000 1,00 2 304,00 RTS  20/ 11

předpoklad  3 měsíce  :
768*3                                                                                                                                    2  304,00000

14 944944081 R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 768,00000 7,00 5 376,00 RTS  20/  11

15 94.01 Ochrana stávajíc střechy sousedního objektu - proti m2 15,00000 90,00 1  350,00 lndiv

poškození a zne. štění

Díl: 95 Dokončovac konstrukce na pozemních 4 502,00
stavbách

16 95.01 Ochrana stávajícího chodníku proti poškození a znečištění m2 32,00000 58,00 1  856,00 Indiv

jižní  :  16*2                                                                                                                                            32,00000
17 95.02 Demontáž, uskladnění a zpětná montáž -cedule ks 5,00000 314,00 1  570,00 lndiv

18 95.03 Demontáž, uskladnění a zpětná montáž ks 1,00000 314,00 314,00 lndiv

19 95.04 Demontáž, uskladnění a zpětná montáž reklamního panelu ks 1,00000 762,00 762,00 lndiv

Díl: 96 Bourání konstrukcí 59 766.98
20 974082113R00 Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 5 cm m 71,50000 38,00 2 717,00 RTS  20/  11

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do  1900 mm  a  pro zatížení do  1,5 kpa   (150 kg/m2).

978015241 R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.14 do 30 % 656,91330 11  824,44 RTS  20/  11

severní  :

5,3*9,36

(0,6+0,97+1,7+0,97+3,74)*11,04

(0,6+1,7+3,74)*(13,79-11,04)*0,58

(0,9+1,7+0,97)*(2,75+0,65)

okna  :

-1,2'2,1 *3

-1 *1,9'3

-0,6`0,9

-1,2'1,5

vrata  :
-2,4'2,2
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Položkový rozpočet
S: 2020126              0prava fasády městského domu č. p. 802 v ulici Dukelských hrdinů, Česká Kamenice

0: 01                        0prava fasády

R: 2020126             Česká Kamenice

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenováúroveň

římsa  :

5,3'0,3
1,2'0,3*3

podhled  ,
5,3`0,6

Mezisoučet

západní  :

25,48*11,04

25,48*(11,84-11,04)*0,5

Okna  :

-0,6*0,9`18

-1 *1,7*(8+8+6)

dveře  :
-0,9*2

řimsa  :

25,48*0,3.2

1,2.0,3*(10+ 10+7)

podh'ed  :

25,48'0,6
Mezisoučet

jižní  :

14,44*11,84

Okna  :

-0,6*0,9*10

-1 *1,7*(4+4+4)

11,45*1,7*2

arkýř  :

5*2

3.5'2`0,5*2
-0,9'0,9'3

dveře  :
-1,45*2,77*1

římsa  :

14,44*0,3*2

1,2*0,3*(4+4+4)

1,7`0,3`(1 + 1 )

Mezisoučet

východní  :

10,8'6

Mezisoučet

1,59000

1,08000

3,18000

144,44900

281,29920

10,19200

-9,72000

-37,40000

-1,80000

15,28800

9,72000

15,28800

282,86720

170,96960

-5,40000

-20,40000

-4,93000

10,00000

7,00000
-2,43000

-4,01650

8,66400

4,32000

1,02000

164,79710

64,80000

64,80000

9780361 91 R00 Otlučeni omítek břízolitových v rozsahu  100 % 592,11330 41  447,93 RTS  20/  11

odstranění břizolitové vrstvy :

severni  :

5,3'9,36

(0,6+0,97+ 1,7+0,97+3,74)*11,04

(0,6+1,7+3,74)*(13,79-11,04)*0,58

(0,9+1,7+0,97)'(2,75+0,65)

okna  :
-1,2'2,1 *3

-1 `1,9'3
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roiozKovy rozpocet
S: 2020126              0prava fasády městského domu č.  p. 802 v ulici Dukelských hrdinů, Česká Kamenice

0: 01                          0prava fasády

R: 2020126             Česká Kamenice

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenováúroveň

-0,6'0,9

-1,2*1,5

vrata  :

-2,4*2,2

římsa  :

5,3'0,3
1,2`0,3*3

podhled  :

5,3*0,6

Mezisoučet

západní  :

25,48*11,04

25,48*(11,84-11,04)*0,5

okna  :
-0,6*0,9`18

-1 *1,7*(8+8+6)

dveře  :
-0,9'2

římsa  :

25,48*0,3*2

1,2*0,3*(10+ 10+7)

podhled  :

25,48*0,6

Mezisoučet

jižní  :

14,44*11,84

okna  :
-0,6*0,9*10

-1 *1,7*(4+4+4)

-1,45*1,7*2

arkýř  :

5*2

3,5*2*0,5*2
-0,9'0,9*3

dveře  :
•1,45*2,77*1

římsa  :

14,44*0,3*2

1,2*0,3*(4+4+4)

1,7'0,3*(1 +1 )

-0,54000

-1,80000

-5,28000

1,59000

1.08000

3,18000

144,44900

281,29920

10,19200

-9,72000

-37,40000

-1,80000

15,28800

9,72000

15,28800

282,86720

170,96960

-5.40000

-20,40000

-4,93000

10,00000

7,00000
-2,43000

-4,01650

8,66400

4,32000

1,02000

978059231 R00 Odsekání obkladů stěn z kamene nad 2 m2 13,83740 3 777,61 RTS  20/ 11

jižní  :

14,44*0,46

14,44*(0,76-0,46)*0,5
-1,45`0,46

0,89*3,2'2

6,64240
2,16600

-0,66700

5,69600

Díl: 99                          Staveništní Dřesun hmot                                                                                                                 22 416.27
24 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 32,82031 683,00 22 416,27 RTS 20/ 1'

Díl: 764                      Konstrukce klempířské                                                                                                              88 087,54
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Položkový rozpočet
S: 2020126              0prava fasády městského domu č. p. 802 v ulici Dukelských hrdinů, Česká Kamenice

0: 01                         0prava fasády

R: 2020126             Česká Kamenice

P_č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenováúroveň

25 764812640ROO Oplechováni říms z lakovaného Pz plechu,  rš 250 mm m 85,06000 307,00 26  113,42 RTS  20/  11

sevemí  :  5,3                                                                                                                              5,30000

západní  :  25,48*2                                                                                                                    50,96000

jižní  :  14,4*2                                                                                                                                      28,80000
764819213R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu,  D 120 mm 57,60000 26 611,20 RTS  20/  11

včetně kolena, objimky,  spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

sevemi  :  10,4+11,8

západni'  :  11,8*2

jižní  :  11,8

22,20000

23,60000

11,80000

764816131 R00 Oplechování parapetů,  Iakovaný Pz plech,  rš 300 mm 53,60000 26 371,20 RTS 20/ 11

včetně krytek a spojovacích prostředků.

sevemí  :  1,2*3

západni  :  1,2*(10+10+7)

jižní  :  1,2*(4+4+4)

1,6'2

3,60000

32,40000

14,40000

3,20000

764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od  100 do 330 mm 53,60000 2 572,80 RTS  20/  11

severní  :  1,2*3

západní  :  1,2*(10+10+7)

jižní  :  1,2*(4+4+4)

1,6*2

3,60000

32,40000

14,40000

3,20000

764421850ROO Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm 85,06000 3 572,52 RTS 20/ 11

severní  :  5,3                                                                                                                                 5,30000

západní  : 25,48*2                                                                                                                    50,96000

jižní  :  14,4*2                                                                                                                                      28,80000
764454802R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm 57,60000 2 073,60 RTS  20/  11

severni  :  10,4+11,8                                                                                                                       22,20000

západní  :  11,8*2                                                                                                                             23,60000

jižni  :  11,8                                                                                                                                                             11,80000

31 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,43587 1  773,00 772,80 RTS 20/ ''

Díl: M21 Elektromontáže                                                                                                                           12 688.60
32 210010002RU3 Trubka ohebná pod omitku, vnějši průměr 20 mm včetně m 71,20000 43,00 3 061,60 RTS  20/  11

dodávky
severční  :  12,8                                                                                                                            12,80000

západní  : 25,4+4                                                                                                                   29,40000

jižni  :  14,5*2                                                                                                                                       29,00000

33 220280222ROO Zatažení kabelu 2-20 žil do trubek/lišt m 75,00000 15,00 1125,00 RTS 20/ 1'

34 21.01 Odpojení a znovuzapojení kabelů -pro zataženi do soubor 1,00000 4 698,00 4 698,00 lndiv
chrániček

35 21.02 Dodávka a montáž -nová venkovní svítidla ks 3,00000 1  268,00 3 804,00 lndiv

Dfl: D96 Přesunv sutj a wbouraných hmot 62 970.34
36 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 42,98317 147,00 6 318,53 RTS  20/  11

37 979081111 ROO Odvoz suti a vybour.  hmot na skládku do 1  km t 42,98317 203,00 8 725,58 RTS 20/ 11

38 979081121 R00 Příplatek k odvozu za každý další 1  km t 386,84856 14,00 5 415,88 RTS 20/ 11

39 979082111 R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 42,98317 285,00 12 250,20 RTS 20/ 11

40 979082121 R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 85,96635 32,00 2 750,92 RTS 20/ 11

41 979990107R00 Poplatek za skládku suti t 42,98317 640,00 27 509,23 lndiv

Dil: VN Vedleiší nákladv 20 000.00
42 005121  R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 lndiv
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Položkový rozpočet
S: 2020126              0prava fasády městského domu č. p. 802 v ulici Dukelských hrdinů, Česká Kamenice

0: 01                         0prava fasády

R: 2020126              Česká Kamenice

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenováúroveň

Položka obsahuje
-montáž mobilní  buňky

-montáž mobilního WC

-oplocení staveniště

- bezpečnostní opatřeni k zamezení vstupu nepovolaných osob

-  likvidace zařízeni  staveniště

Díl: ON                        Ostatní nákladv                                                                                                                                    4 698.00
43 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 4 698,00 4 698,00 lndiv

Náklady na vyhotoveni' návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednáni s dotčenými orgány a organizacemi,
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemist'ování a jejich údržba v průběhu výstavby
včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Celkem                                                                                                                                                                           796 530

Poznámky uchazeče k zadání
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