



Město Česká Kamenice

náměstí Míru 219, PSČ 407 21

ODBOR ROZVOJE, INVESTIC A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 1 podle § 98 a 99 ZZVZ

Vážení,

v rámci veřejné zakázky „**Vybudování chodníku podél sil. I/13 ul. Děčínská II. et., Česká Kamenice**“, přijal zadavatel dne 14. 09. 2022 jednu žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou odpovídá takto:

Žádost ze dne 14. 09. 2022 – znění žádosti

1. SO101 Chodník pro pěší – Z položek VV ani z výkresu není patrné, jaký průměr pilot je požadovaný, v pol. č. 45 se uvádí D 400-450 mm, pol. 46 245-450 mm, pol. 47 300 mm a ve výkrese je 200 mm (ačkoli není okótován). Žádáme o upřesnění průměru pilot. Dále upozorňujeme, že profily pilot od 300 do 450 nejsou u většiny firem běžně dostupné.
2. SO201 Mostní objekty – Ve výkazu výměr chybí vrty pro zápor, žádáme o doplnění. Dále se domníváme, že předložená dokumentace je pro ocenění neúplná, žádáme o doplnění dokumentace o podélné řezy a půdorysy lávek, včetně zakreslení zápor.

Odpověď na žádost ze dne 14. 09. 2022

- 1) Průměr piloty pro konzolový chodník je 300 mm. Je to výslovně uvedeno ve výkrese statické části konzolového chodníku v legendě (vlevo dole). Položky týkající se pilot: zde jsou průměry uváděny dle URS vždy od do, položka 45 platí pro vrtání piloty (od – do), položka 46 je určena pro montáž pilot (od – do).

Pokud pro vybraného zhotovitele nejsou dostupné piloty průměru D300, je možné provést piloty většího průměru. Tato změna by se měla projevit v dílenské dokumentaci. Zadavatel ovšem považuje piloty průměru D300 za běžně dostupné, v případě použití pilot většího průměru tedy neumožní změnu ceny díla.

- 2) Položka vrtání zápor skutečně ve výkazu výměr chybí, omlouváme se a zadávací dokumentaci tímto doplňujeme. Zákres zápor ve výkrese je podle zpracovatele PD věci požadované dílenské dokumentace. Výkres lávek je součástí projektové dokumentace.

Příloha:

- aktualizovaná příloha č. 5 – výkaz výměr

Lhůta pro podání nabídek bude vzhledem k provedeným úpravám prodloužena o 2 pracovní dny do 29. 09. 2022 do 10:00.

V České Kamenici dne 19. 09. 2022

Mgr. Jan Papajanovský
starosta města