



Město Česká Kamenice

náměstí Míru 219, PSČ 407 21

ODBOR ROZVOJE, INVESTIC A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 1 podle § 98 a 99 ZZVZ

Vážení,

v rámci veřejné zakázky „**Vybudování a rekonstrukce chodníku v ul. Žižkova, Česká Kamenice**“ přijal zadavatel dne 13. 9. 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou odpovídá takto:

Žádost ze dne 13. 9. 2023 – znění žádosti:

Dobrý den,

v předaném VV pro část A se v rozpočtu SO - OP - Rekonstrukce opěrné zdi pol. č. 25 má ocenit přeložka kabelu Cetin. V předané PD není předloženo žádné technické řešení této přeložky a není předloženo ani vyjádření společnosti Cetin se stanovením požadavků na tuto přeložku.

Náš dotaz zní: doplní zadavatel předloženou ZD o podklady dle, kterých by bylo možné rozsah a požadovaný způsob přeložky Cetin ocenit?

Žádáme zadavatele o doplnění předané ZD o stavební povolení a vyjádření dotčených orgánů?

Odpověď na žádost ze dne 13. 9. 2023:

Položku č. 25 - přeložka optického kabelu CETIN naceňte na částku 0,- Kč. Tuto položku nemůžeme v této fázi zakázky nacenit. Ta bude naceněna až v průběhu stavby po odkrytí svrchních vrstev. Poté bude rozhodnuto, kdo bude přeložku naceňovat, zda zadavatel skrze objednávku u CETIN či zhotovitel stavby jako vícepráci. Z tohoto důvodu nebude zadavatel ZD o přeložku CETIN doplňovat.

Stavební povolení a vyjádření dotčených orgánů bude doplněno, stejně jako upravený výkaz výměr s nulovou položkou pro CETIN a sníženou předpokládanou hodnotou veřejné zakázky

Jelikož doplnění zadávací dokumentace nemění povahu ani charakter veřejné zakázky, nebude zadavatel lhůtu pro podání nabídek prodlužovat.

V České Kamenici dne 18. 9. 2023

Jan Papajanovský
starosta města