

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(„Smlouva“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr. Janem Papajanovským, dále je zastoupena pro věci spojené se stavbou „Zadláždění prostoru tržnice a doplnění chodníčku okolo dětského hřiště“ („Objednatel“)

a

- 2) **HANTYCH s.r.o.**, IČO: 06659969, DIČ: CZ06659969, se sídlem Janská 111, 405 02 Janská, zastoupen pro věci spojené se stavbou Miloš Hantych;

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TUTO SMLOUVU:

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, které spočívá v zadláždění prostoru tržnice a doplnění chodníčku okolo dětského hřiště, a to rozsahu specifikovaném rozpočtem Zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy („Dílo“). Dílo je Zhotovitel povinen zhotovit ve stanoveném termínu, v nejvyšší možné jakosti, a to bez vad a nedodělků.

- 1.1. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu touto Smlouvou stanovenou.

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 2.1. Místem plnění jsou st. p. č. 23; 545; p. p. č. 232/2; 2482/21, vše k. ú. Česká Kamenice.
- 2.2. Termín zahájení prací na Díle je říjen 2023.
- 2.3. Termín ukončení prací na Díle a jeho předání je do 30. 11. 2023.

3. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 3.1. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k předání a převzetí Díla, a to alespoň 3 pracovní dny před navrhovaným termínem předání a převzetí.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně provedené Dílo. Za řádně provedené Dílo se považuje Dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit Objednateli k účelu vyplývajícím z této Smlouvy, a které Zhotovitel předá Objednateli v dohodnutém čase, na dohodnutém místě a které nebude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání jeho řádnému užívání, a které bude odpovídat podmínkám této Smlouvy.

4. CENA ZA DÍLO

- 4.1. Cena za provedení Díla je stanovena dohodou obou smluvních Stran, na základě rozpočtu Zhotovitele, jenž je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy, a činí celkově 429 011,55 Kč bez DPH („Cena“). Cena je sjednána jako Cena konečná a Zhotovitel není oprávněn obdržet za úplné a bezvadné zhotovení Díla vyšší úplatu, než je Cena, s čímž Zhotovitel výslovně souhlasí.
- 4.2. Zhotovitel je plátcem DPH. K Ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů v případě, že dle předchozí věty je Zhotovitel plátcem DPH.

5. PODMÍNKY PLACENÍ

- 5.1. Zhotovitel je oprávněn k zaplacení Ceny na základě faktury, kterou je oprávněn vystavit až po předání řádně zhotoveného Díla bez vad a nedodělků. Splatnost Ceny nebude kratší než 30 dnů od doručení řádně vystavené faktury Zhotoviteli.
- 5.2. Strany výslovně sjednaly, že Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohy k provedení Díla, pokud tato Smlouva výslovně nestanoví jinak.

6. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A PRÁVA Z VAD

- 6.1. Zhotovitel přebírá záruku za jakost Díla po 60 měsících od dokončení Díla Zhotovitelem a předání Objednateli. Po tuto dobu zodpovídá Zhotovitel za to, že Dílo bude mít vlastnosti požadované touto Smlouvou a předpokládatelné vzhledem k účelu užití Díla, a že bude způsobilé pro vadami i nedodělky nerušenému užívání a používání k obvyklým účelům jako Dílo bez vad a nedodělků v prvotřídní jakosti. Záruční doba počíná běžet dokončením Díla Zhotovitelem a jeho předáním Objednateli.
- 6.2. Písemné oznámení vad či nedodělků (reklamace) v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřený termín pro odstranění vad či nedodělků stanovené Objednatel. Pokud reklamace nebude termín odstranění vad či nedodělků obsahovat, nebo bude obsahovat s přihlédnutím k povaze vad a nedodělků termín tak krátký, že prokazatelně a objektivně nebude možné z hlediska technických postupů nutných k odstranění vad či nedodělků tento dodržet, bude činit termín

k odstranění vad či nedodělků 5 pracovních dnů. U vad, jejichž odstranění nesnese odkladu, se Zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 48 hodin od jejich oznámení a provést jejich odstranění bezodkladně, nejpozději do 3 dnů. Charakter vady či nedodělku, tj. zda její odstranění snese či nesnese odkladu, určí Objednatel. Odstranění vad bude vždy odkontrolováno a písemně stvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem. Jestliže Zhotovitel ve stanovené a/nebo přiměřené lhůtě vzhledem k okolnostem vady či nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn dát vady či nedodělky na náklady Zhotovitele odstranit třetí osobě.

7. SANKCE

- 7.1. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za každý započatý den prodlení s dokončením a předáním Díla oproti termínu touto Smlouvou stanovenou v čl. 2.3. této Smlouvy.
- 7.2. V případě prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstraňování vad či nedodělků, nebo prodlení Zhotovitele s odstraněním vad či nedodělků, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek.
- 7.3. Zaplacením ani sjednáním jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není nikterak dotčeno právo smluvních Stran na náhradu škody vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy.


8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma Stranami. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i její přílohy.
- 8.2. Tato Smlouva může být upřesněna či měněna pouze písemnými číslovanými dodatky. V takových dodatcích Strany společně přesně specifikují, jaké ustanovení původní Smlouvy je měněno příp. rušeno.
- 8.3. V otázkách neupravených touto Smlouvou se strany řídí OZ. Vylučují přitom použití ust. § 556, 564, 558 odst. 2, 1740 odst. 3 OZ a všech dalších dispositivních ustanovení tohoto zákona, které by byly v rozporu s ustanoveními této Smlouvy.
- 8.4. Veškeré písemnosti doručované mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou budou považovány za doručené:
 - a) pátý pracovní den od okamžiku jejich prokazatelného odeslání druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, případně adresu písemně oznámenou příjemcem zásilky druhé smluvní Strany před odesláním zásilky; nebo
 - b) v okamžik skutečného doručení zásilky druhé Straně;a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

- 8.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní Strana obdrží jeden stejnopis.
- 8.6. Tato Smlouva byla projednána na schůzi Rady města Česká Kamenice a schválena jejím usnesením č. 447/16/RM/2023 ze dne 28. 8. 2023

Přílohy této Smlouvy:

- 1) Rozpočet Zhotovitele



Zhotovitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2023046** Plocha p.p.č. 23, 545, 232/2, Česká Kamenice

Objekt: **01** Zadláždění plochy tržnice a úprava ostatní plochy

Rozpočet: **2023046** Česká Kamenice

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			377 683,11
PSV			46 328,44
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			5 000,00
Celkem			429 011,55


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	429 011,55 CZK
Základní DPH	21 %	90 092,43 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 519 103,98 CZK

v



dne



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			24 280,85	5,7
181	Sadové úpravy	HSV			60 487,36	14,1
5	Komunikace	HSV			256 883,28	59,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 194,45	0,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			24 907,71	5,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			46 328,44	10,8
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			7 929,46	1,8
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00	1,2
Cena celkem					429 011,55	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023046	Plocha p.p.č. 23, 545, 232/2, Česká Kamenice
O:	01	Zadláždění plochy tržnice a úprava ostatní plochy
R:	2023046	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						24 280,85		
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	156,17000	38,09	5 948,52	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		12,5*10,5		131,25000				
		2,8*8,9		24,92000				
2	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	156,17000	15,20	2 373,78	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		pod zámkovou dlažbou :						
		12,5*10,5		131,25000				
		2,8*8,9		24,92000				
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	42,30790	129,00	5 457,72	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		tržnice :						
		12,5*10,5*(0,41-0,08-0,1)		30,18750				
		kolem hřiště :						
		3,14*8,22*8,22*0,25		53,04119				
		-3,14*7,22*7,22*0,25		-40,92079				
4	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	42,30790	132,50	5 605,80	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		odvoz na deponii města : 42,3079		42,30790				
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku - sypanina na výšku přes 2m	m3	42,30790	16,80	710,77	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		na deponii města : 42,3079		42,30790				
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,00000	109,49	328,47	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		předpoklad - zásyp sklepů : 3		3,00000				
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	179,73160	13,81	2 482,09	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		úhonost min 30 Mpa, požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133						
		V případě, že plán nebude splňovat požadované parametry, zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii se souhlasem TDI.						
		Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.						

Položkový rozpočet

S:	2023046	Plocha p.p.č. 23, 545, 232/2, Česká Kamenice
O:	01	Zadláždění plochy tržnice a úprava ostatní plochy
R:	2023046	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		tržnice :						
		12,5*10,5		131,25000				
		kolem hřiště :						
		3,14*8,22*8,22		212,16478				
		-3,14*7,22*7,22		-163,68318				
8	58330002.AR	Štěrkopísek k zásypu	t	5,70000	241,00	1 373,70	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		předpoklad - zásyp sklepů : 3*1,9		5,70000				
Díl: 181 Sadové úpravy						60 487,36		
9	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	250,83522	10,00	2 508,35	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		p.p.č. 545 : 163		163,00000				
		p.p.č. 232/2 : 302		302,00000				
		hřiště : -3,14*8,22*8,22		-212,16478				
		chodníček ke hřišti : -2*1		-2,00000				
10	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	75,25057	31,80	2 392,97	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		předpoklad 30% plochy :						
		p.p.č. 545 : 163*0,3		48,90000				
		p.p.č. 232/2 : 302*0,3		90,60000				
		hřiště : -3,14*8,22*8,22*0,3		-63,64943				
		chodníček ke hřišti : -2*1*0,3		-0,60000				
11	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	250,83522	15,90	3 988,28	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		p.p.č. 545 : 163		163,00000				
		p.p.č. 232/2 : 302		302,00000				
		hřiště : -3,14*8,22*8,22		-212,16478				
		chodníček ke hřišti : -2*1		-2,00000				
12	183102222R00	Hloubení jamek 50% výměny půdy do 2 m3, svah 1:2	kus	2,00000	3 310,00	6 620,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		výsadba stromů : 2		2,00000				
13	183402111R00	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5	m2	250,83522	16,70	4 188,95	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	2023046	Plocha p.p.č. 23, 545, 232/2, Česká Kamenice
O:	01	Zadláždění plochy tržnice a úprava ostatní plochy
R:	2023046	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		p.p.č. 545 : 163		163,00000				
		p.p.č. 232/2 : 302		302,00000				
		hřiště : -3,14*8,22*8,22		-212,16478				
		chodníček ke hřišti : -2*1		-2,00000				
14	183403261R00	Obdělání půdy válením, na svahu 1:2	m2	250,83522	0,91	228,26	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		p.p.č. 545 : 163		163,00000				
		p.p.č. 232/2 : 302		302,00000				
		hřiště : -3,14*8,22*8,22		-212,16478				
		chodníček ke hřišti : -2*1		-2,00000				
15	184102125R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, na svahu 1:2	kus	2,00000	688,01	1 376,02	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		výsadba stromů : 2		2,00000				
16	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	2,00000	336,00	672,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		výsadba stromů : 2		2,00000				
17	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	250,83522	3,65	915,55	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		Včetně dovozu vody do 10 km.						
		p.p.č. 545 : 163		163,00000				
		p.p.č. 232/2 : 302		302,00000				
		hřiště : -3,14*8,22*8,22		-212,16478				
		chodníček ke hřišti : -2*1		-2,00000				
18	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	4,50000	35,20	158,40	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		stromy : 2*1,5*1,5		4,50000				
19	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám	t	0,00014	37 589,99	5,26	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		výsadba stromů : 2*7*0,00001		0,00014				
20	185804311R00	Zalítí rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	2,00000	321,00	642,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		100l/strom, 10x :						
		výsadba stromů : 2*0,1*10		2,00000				
21	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	25,08352	108,50	2 721,56	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	2023046	Plocha p.p.č. 23, 545, 232/2, Česká Kamenice
O:	01	Zadláždění plochy tržnice a úprava ostatní plochy
R:	2023046	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		10l/m2, 10x : trávník : 250,83522*0,01*10		25,08352				
22	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	27,08352	628,00	17 008,45	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		100l/strom, 10x : výsadba stromů : 2*0,1*10		2,00000				
		10l/m2, 10x : trávník : 250,83522*0,01*10		25,08352				
23	00572472R	Směs travní luční III. - dlouhodobá á 25 kg	kg	3,76253	1 350,00	5 079,42	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		trávník : 250,83522*0,015		3,76253				
24	026503261R	Strom k výsadbě, ok 14-16 - javor mlec	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00	RTS 23/ I	Indiv
25	08231320R	Voda nečistěná	m3	27,08352	40,00	1 083,34	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		100l/strom, 10x : výsadba stromů : 2*0,1*10		2,00000				
		10l/m2, 10x : trávník : 250,83522*0,01*10		25,08352				
26	10311100R	Kompost zahradnický	m3	1,00000	644,00	644,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		výsadbový substrát : 50 % objemu : výsadba stromů : 2*1*0,5		1,00000				
27	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	0,45000	704,00	316,80	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		stromy : 2*1,5*1,5*0,1		0,45000				
28	5832101R	Zemina zúrodnění schopná vč. dopravy	t	7,52506	850,00	6 396,30	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		předpoklad 30% plochy : p.p.č. 545 : 163*0,3*0,1 p.p.č. 232/2 : 302*0,3*0,1 hřiště : -3,14*8,22*8,22*0,3*0,1 chodníček ke hřišti : -2*1*0,3*0,1		4,89000 9,06000 -6,36494 -0,06000				

Položkový rozpočet

S:	2023046	Plocha p.p.č. 23, 545, 232/2, Česká Kamenice
O:	01	Zadláždění plochy tržnice a úprava ostatní plochy
R:	2023046	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	60850016R	Kůl vyvazovací impregnovaný 250 x 8 cm	kus	6,00000	149,00	894,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		výsadba stromů : 2*3		6,00000				
30	60850030R	Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 60 x 8 cm	kus	6,00000	22,50	135,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		výsadba stromů : 2*3		6,00000				
31	67313114.AR	Tkanina jutová JH 211 g/m2 šíře 15 cm přírodní	m	3,00000	4,15	12,45	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		výsadba stromů : 2*3*0,5		3,00000				
Díl: 5 Komunikace						256 883,28		
32	564831111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 8-16 mm	m2	48,48160	156,50	7 587,37	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		kolem hřiště :						
		3,14*8,22*8,22		212,16478				
		-3,14*7,22*7,22		-163,68318				
33	564871111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 8-16 mm	m2	131,25000	367,00	48 168,75	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		tržnice :						
		12,5*10,5		131,25000				
34	591111111R00	Klazení dlažby velké kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	124,77000	570,00	71 118,90	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		kolem plochy tržnice : (12,5+12,5)*0,45		11,25000				
		Mezisoučet		11,25000				
		plocha tržnice - kostky vlastní :						
		plocha tržnice :						
		12,5*10,5		131,25000				
		podél objektu č.p. 178 :						
		-10,8*0,6		-6,48000				
		kolem plochy tržnice :						
		-(12,5+12,5)*0,45		-11,25000				
		Mezisoučet		113,52000				
35	591141111R00	Klazení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	6,48000	920,00	5 961,60	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	2023046	Plocha p.p.č. 23, 545, 232/2, Česká Kamenice
O:	01	Zadláždění plochy tržnice a úprava ostatní plochy
R:	2023046	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		podél objektu č.p. 178 : 10,8*0,6		6,48000				
36	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 5 cm	m2	48,48160	432,50	20 968,29	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		kolem hřiště :						
		3,14*8,22*8,22		212,16478				
		-3,14*7,22*7,22		-163,68318				
37	58380010R	Mozaika dlažební štípaná 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2 - žula	t	6,17039	3 305,00	20 393,14	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		48,4816/8,25*1,05		6,17039				
38	58380155R	Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2 - žula	t	7,44660	2 220,00	16 531,45	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		lemování kolem plochy : (6,48+11,25)/2,5*1,05		7,44660				
39	58380155R	Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2 - žula	t	29,79900	2 220,00	66 153,78	RTS 23/ I	Indiv
		zhotovitel nacení pouze naložení a dopravu z deponie města						
		materiál investora :						
		113,52/4*1,05		29,79900				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 194,45		
40	979071111R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. těž.	m2	119,19600	26,80	3 194,45	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		materiál investora :						
		113,52*1,05		119,19600				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				24 907,71		
41	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	167,73996	148,49	24 907,71	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				46 328,44		
42	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	275,24637	121,50	33 442,43	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		obruba pásovina 100/5 :						
		3,14*8,22*2*4		206,48640				
		Mezisoučet		206,48640				
		trny :						
		3,14*8,22*2*3*0,5*0,888		68,75997				
		Mezisoučet		68,75997				

Položkový rozpočet

S:	2023046	Plocha p.p.č. 23, 545, 232/2, Česká Kamenice
O:	01	Zadláždění plochy tržnice a úprava ostatní plochy
R:	2023046	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	13210340R	Tyč ocelová kruhová jakost S235 D 12 mm	t	0,07564	39 560,00	2 992,32	RTS 22/ I	RTS 22/ I

trny :

3,14*8,22*2*3*0,5*0,888*1,1*0,001

0,07564

44	13511112R	Ocel široká jakost S235 JGR2, rozměr 100 x 5 mm	t	0,22714	41 570,00	9 442,21	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	-----------	---	---	---------	-----------	----------	-----------	-----------

obruba pásovina 100/5 :

3,14*8,22*2*4*0,001*1,1

0,22714

45	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,31929	1 414,00	451,48	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	--------	-----------	-----------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 929,46		
46	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	69,49565	76,50	5 316,42	RTS 23/ I	RTS 23/ I
47	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	138,99130	18,80	2 613,04	RTS 23/ I	RTS 23/ I

vzd. 3 km

Díl: ON		Ostatní náklady				5 000,00		
48	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 23/ I	Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

- oplocení

- zabezpečení vstupu - průchodu

Celkem						429 011,55		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2023046	Plocha p.p.č. 23, 545, 232/2, Česká Kamenice
O:	01	Zadláždění plochy tržnice a úprava ostatní plochy
R:	2023046	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------