



# Město Česká Kamenice

náměstí Míru 219, PSČ 407 21

ODBOR ROZVOJE, INVESTIC A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

## Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 3 podle § 98 a 99 ZZVZ

Vážení,

v rámci veřejné zakázky „**Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov**“ přijal zadavatel dne 19. 1. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou odpovídá takto:

Žádost vč. odpovědí na dílčí dotazy ze dne 19. 1. 2024:

### Dotaz č. 1:

Z odstavce 13.4 Smlouvy o dílo vyplývá, že Zhotovitel je oprávněn fakturovat do výše 80 % ceny díla. Ve smlouvě se nám nepodařilo dohledat podmínky pro umožnění fakturace zbývajících 20%. Dále žádáme o zvážení snížení této pozastávky na 10%. Pozastávka ve výši 20% je neúměrně vysoká ve srovnání se standardní praxí ve stavebnictví.

### Odpověď:

80 % je dílčí fakturace, 20 % je potom finální faktura, tedy je možné ji vystavit okamžitě po dokončení stavebních prací (termín dle 10.4), tedy není nijak zadržena.

### Dotaz č. 2:

Odstavec 16.5 stanovuje sankci v případě porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. 4 bodu 4.3. – 4.7. Odstavec 4.7 smlouva neobsahuje.

### Odpověď:

Přílohu č. 3 – Smlouvu o dílo, bohužel došlo k rozhození číslování článků, což nová aktualizace napравuje.

### Dotaz č. 3:

Podle odstavce 16.10 je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu i v případě, že požadavek Objednatele na uhrazení této pokuty je neoprávněný. Žádáme o zvážení vypuštění nebo úpravu tohoto ustanovení tak, aby nebylo takto extrémně tvrdé vůči Zhotoviteli a v rozporu se standardní praxí ve stavebnictví.

### Odpověď:

Jde o standardní praxi vyvolanou obtížnými reklamačními procesy v minulosti, kterou ve smlouvách standardně požadujeme.

**Aktualizovaná Smlouva o dílo bude přiložena k zadávací dokumentaci.**

**Zadavatel nebude lhůtu pro podání nabídek prodlužovat.**

V České Kamenici dne 24. 1. 2024

Jan Papajanovský  
starosta města