

KRYCÍ LIST NABÍDKY

na realizaci veřejné zakázky

název:	Vybudování přechodu a rekonstrukce a opravy chodníků na silnici I/13 v České Kamenici
část veřejné zakázky:	3 – oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Pražská v České Kamenici
ZADAVATEL:	
název:	Město Česká Kamenice
sídlo:	Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice
statutární zástupce	Jan Papajanovský – starosta města
IČ:	00261220
UCHAZEČ:	
obchodní firma:	DOKOM FINAL s. r. o.
sídlo či místo podnikání:	Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII
IČ	25487230
statutární zástupce	Ing. Zbyněk Matys, Martin Kalvas, Ing. Aleš Hampl, MBA
telefon:	412535316
e-mail:	dokomfinal@dokomfinal.cz
adresa pro doručování: (liší-li se od sídla účastníka)	
ID datové schránky:	kyuzdrh
kontaktní osoba (email, telefon)	Roman Kozák – vedoucí provozu/ kozak@dokomfinal.cz /602238096
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA	
nabídková cena v Kč bez DPH	1 078 846,35Kč
dobu zhotovení díla v týdnech	6,5

Svým podpisem stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě zadávacích podmínek příslušné veřejné zakázky. Před podáním nabídky jsme si vyjasnili veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky. Dále svým podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty, že veškeré údaje uvedené v nabídce a doklady v nabídce předkládané jsou pravdivé, věrohodné a odpovídají skutečnosti.

V Děčíně, dne 30.03.2020

 **DOKOM FINAL s.r.o.**
opravy komunikací
Kamenná 2, Děčín XXXII 407 11
IČO: 25487230, DIČ: CZ25487230
Tel./fax: +420 412 535 316
Ing. Zbyněk Matys, Martin Kalvas, jednatelé spol.
podpis oprávněného zástupce účastníka
(razítko)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

UCHAZEČ:	
obchodní firma:	DOKOM FINAL s. r. o.
sídlo či místo podnikání:	Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII
IČ	25487230
statutární zástupce	Ing. Zbyněk Matys, Martin Kalvas, Ing. Aleš Hampl, MBA
telefon:	412535316
e-mail:	dokomfinal@dokomfinal.cz
adresa pro doručování: (liší-li se od sídla účastníka)	
ID datové schránky:	Kyuzdrh
kontaktní osoba (email, telefon)	Roman Kozák, kozak@dokomfinal.cz , 602 238 096

ČESTNĚ PROHLÁŠUJE, ŽE

plní podmínky základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace tak, jak jsou stanoveny v zadávacích podmínkách veřejné zakázky Vybudování přechodu a rekonstrukce a opravy chodníků na silnici I/13 v České Kamenici, části 3 – oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Pražská v České Kamenici.

UCHAZEČE DÁLE V SOULADU S ČL. 15 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK UVÁDÍ

zakázka je plněna prostřednictvím poddodavatelů	☐ ano ☒ ne
poddodavatel (obchodní firma, sídlo, IČ)	část plnění zakázky, která bude prostřednictvím poddodavatele plněna
(v případě potřeby se přidají řádky)	(v případě potřeby se přidají řádky)

V Děčíně, dne 30.3.2020

 **DOKOM FINAL s.r.o.**
opravy komunikací
Kamenná 2, Děčín XXXII 407 11
IČO: 25487230, DIČ: CZ25487230
Tel./fax: + 420 412 535 316

Ing. Zbyněk Matys, Martin Kalvas – jednatelé spol.
podpis oprávněného zástupce účastníka
(razítko)

SMLOUVA O DÍLO Č.
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(„Smlouva“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) Město Česká Kamenice, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm („Objednatel“)
- a
- 2) DOKOM FINAL s. r. o. IČ: 25487230 DIČ: CZ25487230, se sídlem v ul. Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII zastoupen pro věci spojené se stavbou vedoucím provozu panem Romanem Kozákem („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TUTO SMLOUVU:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele kompletní zhotovení stavby – Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Pražská v České Kamenici („Dílo“), a to včetně vyzkoušení a uvedení do provozu.
- 1.2. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu touto Smlouvou stanovenou.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací Díla. Jsou mu tedy známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, jež jsou nutné k jeho realizaci.
- 1.4. Objednatel tímto prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy zmocňuje _____ („Technický dozor“), k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora a koordinátora BOZP, odevzdání

stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům, ke kterým je tato osoba oprávněna dle textu této Smlouvy.

- 1.5. Objednatel dále prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy zmocňuje _____ („Autorský dozor“), k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti a k provádění autorského dozoru stavby dle této Smlouvy.
- 1.6. Pro účely této smlouvy platí, že:
 - a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - e) Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 1.7. Příslušná dokumentace, jež bude vyhotovena Objednatelem k provedení Díla, bude dokumentace zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2019 Sb., vyhláškou o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („Vyhláška“).
- 1.8. Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- 2.1. Předmětem Díla oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici.
- 2.2. Dílo bude Zhotovitelem provedeno:
 1. za podmínek uvedených v této Smlouvě;
 2. dle výkazu výměr zpracovaném Michalem Legnerem, IČ 40672085, se sídlem Česká Kamenice, Máchova 513 a oceněného Zhotovitelem;
 3. dle a v rozsahu situačního snímku zpracovaného Objednatelem, viz příloha č. 3;

4. dle úplné nabídky Zhotovitele ze dne 30.3.2020, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy;
5. dle vyjádření dotečených organizací, veřejnoprávních orgánů,
6. dle platných předpisů, obecně platných norem ČSN EN vztahující se k realizaci díla.

Jednotlivé dokumenty, v nichž jsou uvedeny podmínky, dle kterých by měl Zhotovitel postupovat při provedení Díla, jsou uspořádány v taxativním výše uvedeném výčtu dle jejich závazné důležitosti. Budou-li se podmínky obsažené v některých z výše uvedených dokumentech vzájemně lišit, budou přednostně aplikovány takové, které mají nižší pořadové číslo.

- 2.3. Dílo musí být Zhotovitelem provedeno v nejvyšší kvalitě a v množství vyplývajícím z této Smlouvy a úplné nabídky Zhotovitele ze dne 30.3.2020, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
- 2.4. V případě změn předmětu plnění či podstatné změny závazku dle této Smlouvy bude postupováno v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek („Zákon o zadávání veřejných zakázek“).

3. TECHNICKÝ POPIS PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Pražská hrdinů v České Kamenici v rozsahu dle situačního snímku. Oprava spočívá v přeskládání kamenných obrubníků, úpravě vjezdů k přilehlým nemovitostem a výměně již dožilého povrchu.

4. PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen vyzvat čtyři dny předem technický dozor k provedení kontroly a vydání písemného souhlasu s pokračováním prací. Technický dozor současně prověří zaměření skutečného provedení zakrývaných částí Díla, a bez jeho existence nevydá souhlas s pokračováním prací. V opačném případě je Zhotovitel povinen na žádost technického dozoru zakryté práce na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude vždy proveden zápis ve stavebním deníku.
- 4.2. Práce, které vykazují již v průběhu provádění Díla nedostatky, nebo odporují Smlouvě, musí Zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Vznikla-li by nahrazováním Objednateli škoda, je povinen ji Zhotovitel uhradit. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelům tuto svou povinnost nesplní, může Objednatel od Smlouvy odstoupit.
- 4.3. V případě, že zvláštní právní předpisy vyžadují určení koordinátora bezpečnosti zdraví a práce na staveništi („BOZP“), musí jej určit Objednatel.

Tímto koordinátorem, resp. koordinátorem BOZP, je v takovém případě technický dozor, pokud Objednatel neurčí později jinak. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP.

- 4.4. Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce oprávněných osob (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatele, technického dozoru a autorského dozoru) v prostoru staveniště a zabezpečí vybavení svých pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.
- 4.5. Oprávněné osoby (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatel, technického dozoru a autorského dozoru), které mají přístup na staveniště, musí respektovat veškerá opatření Zhotovitele k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce o kterých byly informovány. Zhotovitel je povinen zabezpečit předané staveniště tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu třetích osob.
- 4.6. V případě, že určení koordinátora BOZP není zvláštními právními předpisy vyžadováno, odpovídá Zhotovitel za zpracování a aktualizaci plánu BOZP, dle podmínek platné legislativy. Zhotovitel je dále povinen neprodleně informovat Objednatele o všech změnách týkajících se provádění stavby, které by mohly vést ke stanovení požadavku na zajištění činností koordinátora BOZP. Při nesplnění této povinnosti odpovídá Zhotovitel za všechny škody, které vzniknou Objednateli a je povinen takto vzniklou škodu uhradit.
- 4.7. Pakliže bude zjištěno, že Zhotovitel nezajistil opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce je technický dozor oprávněn stavbu pozastavit do doby, než bude sjednána náprava. Po tuto dobu nevzniká Zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení Díla a souvisejících dílčích termínů.
- 4.8. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady:
 - a) označení stavby v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a dalších předpisů;
 - b) označení stavby informačními cedulemi dle požadavku objednatel, a to nejpozději v den zahájení stavebních prací;
 - c) povolení ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, pokud je to k provedení stavby nutné, povolení k zásahům do veřejného prostranství, uzavírek, umístění a údržbu dopravních značek a provede nutná opatření, která příslušný úřad nařídí;
 - d) vstupy na okolní pozemky a nemovitosti, včetně jejich zpětného předání zpět jejich vlastníkům;

- e) při realizaci stavby minimalizaci prašnosti – plocha a příjezdové komunikace budou čištěny, v případě dlouhodobého sucha kropeny;
- f) geodetické zaměření stavby dle skutečného provedení vč. digitální podoby;
- g) vytyčení podzemních inženýrských sítí včetně ochranných pásem nadzemních vedení, uvedených v projektové dokumentaci a dodržení podmínek správců sítí. Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou zodpovědnost;
- h) vytyčení prostorové polohy stavby v souladu s předanou projektovou dokumentací oprávněným geodetem (před zahájením stavby);
- i) zpracování projektu skutečného provedení stavby; a
- j) barevnou fotodokumentaci staveniště před zahájením prací a průběhu stavby (v rozsahu minimálně 7 fotografií za týden).

Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za Dílo, jež je v této Smlouvě upravena.

- 4.9. Všechny zkameněliny, vykopávky a jiné předměty geologického či archeologického významu nalezené na místě realizace Díla jsou vlastnictvím českého státu. V případě nálezů těchto předmětů bude Zhotovitel bezodkladně informovat zástupce investora a pracovníky archeologických služeb.
- 4.10. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění Díla.
- 4.11. Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení.
- 4.12. S odpadem vzniklým při stavbě Díla bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a vyhlášky MŽP č. 383/2011 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

5. TECHNICKÝ DOZOR

- 5.1. Technický dozor organizuje v pravidelných, maximálně čtrnáctidenních intervalech kontrolní dny stavby Díla za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, provozovatele a autorského dozoru. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží Zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných nepředvídatelných důvodů písemným dodatkem této Smlouvy, jak je uvedeno níže této Smlouvy. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných Smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
- 5.2. Technický dozor má právo dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena

bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.

- 5.3. Vznikne-li při provádění Díla situace, že na stavbě začnou působit zaměstnanci více než jednoho Zhotovitele nebo zaměstnanci podzhotovitelů, je povinností Zhotovitele předem o této skutečnosti informovat Objednatele i technický dozor.
- 5.4. Zhotovitel je povinen předložit na výzvu Objednatele veškeré smlouvy se všemi podzhotoviteli, ve znění všech dodatků. Zhotovitel ve smlouvách s podzhotoviteli nesjedná takové ustanovení, které by splnění této povinnosti bránilo.
- 5.5. Technický dozor je oprávněn požadovat odvolání z prací na Díle osoby zaměstnané Zhotovitelem zejména v těchto případech:
 - a) osoba si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá;
 - b) plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale;
 - c) osoba neplní některá ustanovení Smlouvy; nebo
 - d) osoba se opakovaně chová tak, že ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí, přičemž Zhotovitel je povinen požadavku Objednatele vyhovět a zajistit řádné provádění prací jinou osobou.
- 5.6. Změna podzhotovitele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a se souhlasem Objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jaké byla prokázána v zadávacím řízení.

6. STAVBYVEDOUCÍ

- 6.1. Nepoužije se.

7. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

- 7.1. Příslušná dokumentace, zejména projektová dokumentace, která, jak je již výše uvedeno, bude zpracována v souladu a v rozsahu Vyhláškou, a to včetně soupisu prací, bude Objednatelem předána a Zhotovitelem převzata ve dvou vyhotoveních, a to nejpozději při předání staveniště (toto vyhotovení může být i v elektronické podobě na příslušném nosiči).
- 7.2. Objednatel tímto potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. Spolu s dokumentací budou předána v jednom vyhotovení i vyjádření veřejnoprávních orgánů a správní rozhodnutí související s prováděním Díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části Díla. Budou-li ze strany Zhotovitele zjištěny vady a nedostatky, je na ně Zhotovitel povinen

neprodleně písemně upozornit Objednatele, a to zasláním soupisu zjištěných vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a upozornění na případnou změnu ceny Díla. Touto kontrolou dokumentace ze strany Zhotovitele není nikterak dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.

- 7.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

8. NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 8.1. Zhotovitel nese od okamžiku předání stanoviště nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi, a to až do předání a převzetí kompletně dokončeného Díla Objednatelem.
- 8.2. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla. Jestliže Objednatel převzal Dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na Objednatele po předání a převzetí Díla a vyklizení staveniště Zhotovitelem.
- 8.3. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost (obecná odpovědnost i zvláštní odpovědnosti) za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanismů a pomůcek, škody způsobené Objednateli, provozovateli a třetím osobám, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část Díla.
- 8.4. Zhotovitel je povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na částku odpovídající 100 % celkové nabídkové Ceny Zhotovitele pro Objednatele v Kč bez DPH, přičemž podmínky plnění a spoluúčasti jsou stanoveny následovně:
- a) výše pojistného plnění alespoň 100 % nabídkové Ceny Díla bez DPH, tj. 1 078 846,35 a
 - b) spoluúčast Zhotovitele ve výši maximálně 10 % pojistného plnění.
- 8.5. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvou dle výše uvedeného bodu v platnosti po celou dobu plnění dle této Smlouvy, tedy až do termínu předání a převzetí kompletního Díla.
- 8.6. Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu (či pojistné smlouvy) dle tohoto článku Smlouvy Objednateli nejpozději před podpisem této Smlouvy, a to nikoli jako součást jeho nabídky. Podpisem této smlouvy oběma Stranami je zároveň ze strany Objednatele akceptováno znění dané pojistné smlouvy.

9. STAVENIŠTĚ

- 9.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště (tj. předat dispozici s ním) nejpozději do 5 dnů od výzvy Zhotovitele k převzetí staveniště, avšak

nejdříve předá zástupce Objednatele staveniště v termínu touto Smlouvou stanovenou. Zhotovitel je při převzetí staveniště povinen prověřit, zda nemá zjevné překážky nebo vady bránící provedení Díla.

- 9.2. Staveniště bude předáno zápisem a bude Zhotoviteli poskytnuto bezplatně po dobu plnění uvedenou v článku 5 této Smlouvy.
- 9.3. Do týdne od předání staveniště předloží Zhotovitel Objednateli předběžný harmonogram prací včetně termínů dílčího plnění realizace Díla.
- 9.4. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci Díla na pozemcích k tomu určených a v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.
- 9.5. Zhotovitel je povinen zařídit si případná správní rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení staveniště nebo deponií.
- 9.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 9.7. Případný zdroj vody, elektrické energie a další si zhotovitel smluvně zajistí u provozovatelů těchto zařízení.
- 9.8. Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými a jinými podobnými produkty. Zhotovitel nesmí v průběhu výstavby přerušit dodávky elektrického proudu a telekomunikačního spojení, jakož ani jiná média, komodity či informační toky transportovaná/é prostřednictvím inženýrských či datových sítí, k nemovitostem nacházejícím se podél realizované stavby. Veškeré náklady a sankce vyplývající z poškození a jejich obnovy nese Zhotovitel.
- 9.9. Zhotovitel je povinen užívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně Zhotovitel.
- 9.10. Staveniště bude vyklizeno včetně všech součástí zařízení staveniště a likvidace všech odpadů vzniklých při stavbě do 14 dnů po podpisu Protokolu oběma Stranami.

10. STAVEBNÍ DENÍK

- 10.1. O průběhu prací na stavbě vede Zhotovitel stavební deník, který musí být během pracovní doby trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V deníku nesmí být vynechávána prázdná místa.
- 10.2. Povinnost vést stavební deník začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí Zhotoviteli dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku dle Protokolu nebo předáním a převzetím Díla bez vad.

- 10.3. Mimo Stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku:
- a) autorský dozor a technický dozor,
 - b) orgány státního stavebního dohledu,
 - c) příslušné orgány státní správy,
 - d) Objednatel a Zhotovitel.
- 10.4. Jestliže Objednatel, technický dozor, autorský dozor nebo Zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do tří pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Pokud má Objednatel na stavbě pouze občasný technický dozor, prodlužuje se termín k vyjádření na pět dnů s tím, že Zhotovitel je povinen zaslat průpis stavebního deníku, v případě potřeby vyjádření k zápisu, v den provedení zápisu emailem nebo faxem Objednateli a technickému dozoru.
- 10.5. Objednateli je v průběhu realizace stavby předáván originál stavebního deníku. Originál archivuje Objednatel po dobu deseti let ode dne protokolárního předání a převzetí stavby. První a druhý průpis bude Zhotovitel ukládat v průběhu zhotovení stavby odděleně od originálu, aby byl k dispozici v případě zničení nebo ztráty originálu.
- 10.6. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky Smlouvy.

11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 11.1. Místem plnění je ulice Pražská v České Kamenici.
- 11.2. Termín předání a převzetí staveniště: 6,5 týdnů před termínem dokončení stavebních prací dle čl. 11. 4. – 2. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM. Strany tímto pro vyloučení pochybností sjednávají, že Zhotovitel je povinen ve stejné lhůtě převzít i jen část staveniště, pokud na něm lze začít alespoň s částečnou realizací Díla, a bezodkladně započít se zhotovováním Díla. Strany se zavazují v takovém případě bezodkladně po převzetí příslušné části staveniště uzavřít písemný dodatek, který zohlední, jak se částečné převzetí staveniště odrazí v lhůtách pro dokončení Díla.
- 11.3. Termín zahájení stavebních prací (zahájení díla stavby, tj. faktické započetí stavebních či obdobných prací po převzetí staveniště): do 14 dnů od skončení lhůty pro předání a převzetí staveniště.
- 11.4. Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví 28. 8. 2020. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

- 11.5. Předání a převzetí Díla se uskuteční nejpozději do 14 dnů od dokončení stavebních prací.
- 11.6. Nastane-li skutečnost, že bude před výše stanoveným termínem zrealizována ze strany Zhotovitele již část Díla, je oprávněn Objednatel převzít část staveniště, na němž se předmětná část Díla nachází, pakliže tak nebude znemožněno Zhotoviteli dokončit Dílo celé.
- 11.7. Dokončením Díla se rozumí den podepsání protokolu o předání a převzetí díla („Protokol“), oběma Stranami. Protokol bude podepsán až po provedení všech zkoušek a testů, které prokážou dodržení předepsaných parametrů a kvality díla v souladu s čl. 12 Smlouvy.
- 11.8. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této Smlouvy prostřednictvím písemných dodatků podepsaných oběma Stranami, s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění Díla na základě pokynu Objednatele.
- 11.9. Zhotovitel je povinen přerušit provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele. Pro takový pokyn postačuje pouhý zápis do stavebního deníku podepsaný oběma Stranami.
- 11.10. V případě, že se vyskytnou překážky bránící započetí nebo provádění Díla neležící na straně Zhotovitele, a budou to překážky, které nemohl jako zkušený odborník předpokládat, mohou být práce po dohodě s Objednatelem přerušeny na nezbytně nutnou dobu. Objednatel není nikterak oprávněn nepotvrdit dobu překážek, pakliže pro to nejsou dány spravedlivé důvody.
- 11.11. Dohoda o přerušení stavebních prací na zhotovení Díla musí být zapsána ve stavebním deníku, kde musí být písemně stvržena oběma Stranami. Budou-li dodrženy výše uvedené podmínky, vzniká v takovém případě Zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení Díla a souvisejících dílčích termínů o dobu trvání těchto překážek.

Zároveň musí být prodloužení jednotlivých termínů provedeno vyhotovením písemného dodatku připojeného k této Smlouvě. Poté, co nepříznivé podmínky pominou, je Zhotovitel povinen opětovně nastoupit k provádění Díla, a to do dvou dnů od jejich pominutí.

Nedojde-li k zapsání přerušení stavebních prací na zhotovení Díla do stavebního deníku a k potvrzení nemožnosti provádět Dílo prostřednictvím písemného dodatku k této Smlouvě nelze vycházet z pouhé premisy, že by došlo k prodloužení předmětných lhůt (i z důvodu nepříznivých klimatických podmínek). V takovém případě by tedy k faktickému prodloužení lhůt nedošlo.

12. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k předání a převzetí Díla, alespoň 5 pracovních dní před navrhovaným termínem.

- 12.2. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně provedené Dílo. Za řádně provedené dílo se považuje Dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit Objednateli k účelu vyplývajícím z této Smlouvy, a které Zhotovitel předá Objednateli v dohodnutém čase, na dohodnutém místě a které nebude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání jeho řádnému užívání, a ke kterému budou řádně předloženy veškeré doklady dle této Smlouvy.
- 12.3. Předání a převzetí bude zorganizováno Objednatelem a bude provedeno písemným vyhotovením Protokolu, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí Díla.
- 12.4. Protokol musí obsahovat zejména:
- a) Označení osoby Zhotovitele;
 - b) Označení osoby Objednatele;
 - c) Označení této Smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla;
 - d) Název projektu;
 - e) Rozsah a předmět plnění;
 - f) Čas a místo předání Díla;
 - g) jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této Smlouvy
 - h) oznámení Objednatele dle bodu 12.7. tohoto článku Smlouvy.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli prohlídku dokončeného Díla.
- 12.6. K předání a převzetí Díla přizve Objednatel osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 12.7. Objednatel provede prohlídku Díla ve spolupráci s TDI na základě výzvy Zhotovitele. Pokud Objednatel zjistí, že předané Dílo trpí vadami, které však nebrání užívání Díla k účelu vyplývajícím z této Smlouvy, oznámí Zhotoviteli, že Dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že Objednatel Dílo převzal. Nelze-li dle názoru Objednatele Dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícím z této Smlouvy, oznámí Zhotoviteli, že Dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že Objednatel Dílo nepřevzal.
- 12.8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla také tehdy, kdy Zhotovitel nevyzve Objednatele k převzetí Díla včas.
- 12.9. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí Díla musí obsahovat popis vad Díla, včetně termínu jejich odstranění; v případě nemožnosti dohody na termínech odstranění těchto vad budou vady odstraněny maximálně do 14 dnů. V oznámení bude Objednatelem také výslovně uvedeno právo, které v důsledku vady Díla uplatňuje.
- 12.10. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě 7 dnů.
- 12.11. Pro opětovné předání Díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.

12.12. K řízení o předání a převzetí Díla předloží Zhotovitel následující doklady ve 3 vyhotoveních, není-li výslovně uvedený jiný počet vyhotovení:

- a) úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele;
- b) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- c) prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu;
- d) doklad o uložení odpadů dle zákona o odpadech;
- e) 2x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení Díla (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií Díla za týden);
- f) zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu Díla;
- g) prohlášení Zhotovitele Díla o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn Díla při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;
- h) zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) včetně dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství;
- i) 1x originál stavebního deníku;
- j) prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla; a
- k) další doklady, vyžádané Objednatelem s patřičným předstihem.

13. CENA ZA DÍLO

13.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 1 078 846,35 Kč, a to bez DPH – 1. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 1 305 404,08 Kč („Cena“).

13.2. Smluvená Cena je konečná, může se však změnit v případě, kdy se cena změní v průběhu realizace Díla, a to vlivem skutečností, jež nemohly být známy v době podpisu Smlouvy a jež nebyly Zhotovitelem zaviněny a ani nemohly být z jeho strany předvídaný. Cena může být změněna i v případě, že se při uskutečňování Díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).

13.3. Zhotovitel může dále žádat Objednatele o navýšení ceny Díla v případě rozšíření předmětu Díla nad rámec této Smlouvy, jež by spočívalo v zadání

více prací. Takovéto rozšíření předmětu Díla musí být zadáno Zhotoviteli Objednatel v souladu s tímto článkem bodem 13.8. Smlouvy.

- 13.4. Pakliže dojde ke změně Ceny z výše uvedených důvodů musí Objednatel a Zhotovitel zahájit jednání o změně Ceny díla. Ke změně Ceny může dojít pouze písemným dodatkem této Smlouvy podepsaným oběma Stranami.
- 13.5. V Ceně je zahrnuto rovněž provedení všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsaných parametrů a kvality díla předepsaných zadáním, projektovou dokumentací, podle které byla zpracována nabídka, touto smlouvou a normami vztahujícími se k dílu. Součástí Ceny je zajištění označení stavby včetně získání všech dokladů, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení. V Ceně jsou zahrnuty veškeré práce směřující ke zhotovení kompletního Díla.
- 13.6. V Ceně jsou dále zahrnuty veškeré náklady na povolení, vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně uvedení pozemků do původního stavu. Zhotovitel zahrnul do Ceny díla též všechny poplatky za uložení vzniklých odpadů.
- 13.7. Zhotovitel je plátce DPH. K Ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.
- 13.8. Cena může být dále upravena po vzájemné dohodě Stran o hodnotu všech víceprací a méněprací, které vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného Objednatel. Taková dohoda musí být provedena písemně před realizací formou dodatku Smlouvy, na základě Zhotovitelem oceněného výkazu změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací zpracovat změnový list a v případě dohody na změně musí být vyhověno právním předpisům, zejména pak i příslušným ustanovením Zákona o zadávání veřejných zakázek, zejména jeho § 222.
- 13.9. Podklady pro změnu ceny budou následující:
 - a) změnový list;
 - b) revize projektové dokumentace, nové řešení;
 - c) oceněný rozdílový výkaz výměr (pouze přípočty);
 - d) vyjádření autorského dozoru;
 - e) vyjádření technického dozoru; a
 - f) zápis ve stavebním deníku.

Bez takto zdokumentované změny není Objednatel oprávněn povolit pokračování prací v dotčeném úseku. Bude-li změna ceny vyvolána změnou technického řešení Díla iniciovanou Zhotovitelem, je povinností Zhotovitele zajistit změnu stavebního povolení, případně územního rozhodnutí a veškerých potřebných podkladů k těmto rozhodnutím (bude-li to nutné).

- 13.10. Pro oceňování případných víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v původní nabídce Zhotovitele. V případě, že nejsou jednotkové ceny pro některé položky v nabídce obsaženy, budou použity jednotkové ceny podle ceníku ÚRS platného pro daný rok. Účtovat částky za vícepráce je možné až po uzavření písemného dodatku k této Smlouvě.
- 13.11. Dodatek této Smlouvy může být uzavřen pouze v souladu s článkem 18.2. Smlouvy v průběhu provádění prací a na základě požadavku vzneseného jednou ze Stran nejpozději 30 dní před uplynutím termínu pro dokončení Díla. Dodatkem této Smlouvy nesmí dojít k podstatným změnám původních ujednání stran, případně musí být postupováno dle § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

14. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

- 14.1. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování – závěrečnou fakturu do 14 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení – podpisu protokolu o předání a převzetí díla v souladu s čl. 11 Smlouvy oběma smluvními Stranami. Zhotovitel v konečném vyúčtování zohlední všechny zálohové platby provedené dle bodu 14.4. Smlouvy.
- 14.2. Výsledná částka vyfakturovaná v konečném vyúčtování bude oproti celkové Ceně ponížena o pozastavenou částku odpovídající 10 % z Ceny („Pozastávka 1“). Pozastávka 1 bude Zhotoviteli vyplacena na jeho písemnou žádost nejdříve po uplynutí 3 měsíců od předání a převzetí Díla, pokud se v mezidobí na Díle neprojeví žádné vady. Přílohou písemné žádosti dle předchozí věty bude daňový doklad na částku odpovídající Pozastávce 1. Nejpozději bude Pozastávka 1 vyplacena Zhotoviteli do 15 dnů po uplynutí záruční doby. Pokud zhotovitel nebude schopen plnit své povinnosti ze záruky, zejména pokud na něj bude prohlášen konkurs, bude vůči němu zahájeno exekuční řízení, výkon rozhodnutí nebo obdobné řízení, nebo projevené se vady neodstraní v přiměřené lhůtě, dohodly se Strany na slevě z Ceny odpovídající výši Pozastávky 1. Pozastávku 1 lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané pozastávky.
- 14.3. Pokud bude dle Protokolu Dílo obsahovat vady a nedodělky nebránící provozu, bude z konečného vyúčtování nad rozsah Pozastávky 1 pozastavena ještě částka 10 % z Ceny díla, a to až do doby jejich odstranění („Pozastávka 2“, Pozastávka 1 a pozastávka 2 společně „Pozastávky“). Pozastávka 2 bude Objednatelem uvolněna do 15 dnů poté, co budou odstraněny všechny vady a nedodělky, Zhotovitel předloží doklad o odstranění nedodělků a vad potvrzený Objednatelem a dojde k řádnému vyklizení staveniště. Pokud Zhotovitel nebude schopen vady odstranit, zejména pokud na něj bude prohlášen konkurs, bude vůči němu zahájeno exekuční řízení, výkon rozhodnutí nebo obdobné řízení, nebo projevené se vady neodstraní v přiměřené lhůtě, dohodly se Strany na slevě z ceny díla odpovídající výši

Pozastávky 2. Pozastávku 2 lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané pozastávky.

14.4. Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 30 dnů od prokazatelného doručení Objednateli.

14.5. Platební doklady budou adresovány a doručovány (možno i osobně do podatelny) na Město Česká Kamenice, náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), tzn.:

- a) označení faktury a její číslo;
- b) název a sídlo zhotovitele a objednatele;
- c) bankovní spojení zhotovitele a objednatele;
- d) IČ a DIČ zhotovitele a objednatele;
- e) předmět smlouvy (název a č. stavby) a číslo smlouvy (objednatele);
- f) cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH, bez pozastávky a s pozastávkou + přílohy, event. údaj o přenesení daňové povinnosti;
- g) datum zdanitelného plnění a datum splatnosti;
- h) stanovisko a podpis technického dozoru, včetně objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a výkazu provedených prací za fakturační období (u konečné faktury i předávací protokol); a
- i) razítko a podpis zhotovitele.
- j) registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011530

Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

14.6. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat k prvnímu dni následujícího měsíce dílčí faktury, tj. účtovat zálohy. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel na základě technickým dozorem odsouhlaseného výkazu prací provedených v příslušném období, který bude přílohou dílčí faktury. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací musí být součástí každé (i dílčí či zálohové) faktury, v opačném případě je faktura neúplná a Zhotovitel ji nemusí uhradit.

Součet záloh fakturovaných dílčími fakturami, které budou proplaceny v jednotlivých měsících, bude činit maximálně 80 % dohodnuté Ceny. Takto placené práce se prohlašují za dílčí zdanitelná plnění vždy k poslednímu dni v daném měsíci. Jejich úhrada neznamena částecné předání a převzetí Díla ani začátek záruční doby díla nebo jeho části. Strany se dohodly, že dílčí faktura bude Zhotovitelem vystavena jen v případě, že cena skutečně provedených prací v příslušném měsíci přesáhne 2,5 % dohodnuté Ceny.

Zhotovitel je povinen členit konečné i dílčí faktury, výkazy provedených prací, zjišťovací protokoly a další případné průběžné rekapitulace postupu prací, dle písemných pokynů Objednatele vycházejících z příslušných dotačních podmínek. Výkazy provedených prací je Zhotovitel povinen předkládat Objednateli rovněž v otevřeném datovém formátu akceptovatelném pro Objednatele (např. .xml). Pokud výše uvedené dokumenty nebudou předkládány v Objednatelem stanoveném členění a formátu, může je Objednatel vrátit k přepracování. V takovém případě nezačne Objednateli plynout lhůta k úhradě faktur navazujících se na tyto přehledy.

15. BANKOVNÍ ZÁRUKA

15.1. Nepoužije se.

16. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A PRÁVA Z VAD

- 16.1. Zhotovitel přebírá záruku za Dílo po 60 měsících od dokončení díla Zhotovitelem a předání Objednateli. Po tuto dobu zodpovídá Zhotovitel za to, že Dílo bude mít vlastnosti předpokládané touto Smlouvou, obecně závaznými normami a projektem, a že bude způsobilé pro vadami ani nedodělkami nerušenému používání k obvyklému účelu. Zhotovitel je vázán k bezplatnému odstranění vad, nebo poskytnutí přiměřené slevy. K odstranění vady zástupce Objednatele písemně vyzve Zhotovitele bez zbytečného odkladu po zjištění vady, případně jej vyzve také provozovatel převzatého Díla se souhlasem Objednatele. Záruční doba počíná běžet dokončením Díla Zhotovitelem a jeho předáním Objednateli.
- 16.2. Písemné oznámení vad (reklamace) v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřené termíny pro jejich odstranění stanovené Objednatelem, pokud nebude termín obsahovat, má se za to, že je to 30 dnů. U vad, jejichž odstranění nesnese odkladu, se Zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 48 hodin od jejich oznámení a provést jejich odstranění bezodkladně, nejpozději do 3 dnů. Charakter vady, tj. zda snese či nesnese odkladu, určí Objednatel. Odstranění vad bude vždy odevzdáno a písemně stvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem, příp. provozovatelem. Jestliže Zhotovitel v dohodnuté lhůtě vady neodstraní, je objednatel oprávněn dát vady na náklady Zhotovitele odstranit třetí osobě.
- 16.3. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o oprávněnosti reklamace soudem.
- 16.4. Záruční doba dle bodu 16.1. tohoto článku Smlouvy na reklamovanou část Díla stavby se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do odstranění vady.
- 16.5. Objednatel, popř. provozovatel, bude užívat Dílo v době záruky dle provozního řádu, včetně řádné údržby veškerého zařízení. Zhotovitel neručí

za vady vzniklé v důsledku nedodržení předepsané údržby, nebo pokynů pro užívání, které Zhotovitel Objednateli prokazatelně předal. Provozní řád či pokyny pro užívání však nesmějí být nespravedlivě či nepřiměřeně omezující pro Objednatele či provozovatele Díla, zejména pak vzhledem k účelům užívání Díla.

17. SANKCE

- 17.1. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny za každý započatý den prodlení s dokončením Díla oproti termínu touto Smlouvou stanovenou v čl. 11.4.
- 17.2. Jednotlivé vady a nedodělky, nebude-li dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel do 14 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení s odstraněním a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek. Jedná se o vady/nedodělky zjištěné při předání Díla Objednateli uvedené v Protokolu.
- 17.3. V případě prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstraňování vad, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení s nastoupením k odstranění a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek.
- 17.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad ve stanovených lhůtách je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, -Kč za každý den prodlení s odstraněním a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek.
- 17.5. V případě porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. 4 bodu 4.3. – 4.7. Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000, - Kč za každé takové jednotlivé porušení a týden, po které porušení trvá.
- 17.6. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jakékoli další své povinnosti dle této smlouvy, která není uvedena v čl. 17 bodu 17.1.-17.6. Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení se splněním takové povinnosti a za každou jednu takovou porušenou povinnost.
- 17.7. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu neuvedení staveniště do původního, nebo projektovaného stavu.
- 17.8. Zaplacením ani sjednáním jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není nikterak dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.

- 17.9. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli řádně vystavené a oprávněné faktury Zhotovitele má Zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 17.10. Poruší-li Zhotovitel jakoukoli z výše uvedených povinností vyplývajících mu z této Smlouvy, má povinnost zaplatit Objednateli smluvní pokutu v určité výši dle tohoto článku Smlouvy již dle samotné výzvy Objednatele bez ohledu na skutečnost, zda je požadavek Objednatele na zaplacení smluvní pokuty oprávněný či nikoli. Případnou neoprávněnost požadavku může Zhotovitel rozporovat teprve po uhrazení smluvní pokuty.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma Stranami.
- 18.2. Tato smlouva může být upřesněna či měněna pouze písemnými číslovanými dodatky v případě změn požadavků na časový a věcný postup, rozsah prací nebo úpravu ceny. V takových dodatcích strany společně přesně specifikují, jaké ustanovení původní Smlouvy je měněno příp. rušeno.
- 18.3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit jakékoli své pohledávky z této Smlouvy na třetí osoby. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn započíst jakékoli své pohledávky za Objednatelem vůči pohledávkám Objednatele z této smlouvy.
- 18.4. Veškeré písemnosti doručované mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou budou považovány za doručené:
- a) pátý pracovní den od okamžiku jejich prokazatelného odeslání druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, případně adresu písemně oznámenou příjemcem zásilky druhé smluvní Strany před odesláním zásilky; nebo
 - b) v okamžik skutečného doručení zásilky druhé Straně;
- a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
- 18.5. Návrh na úpravu Smlouvy je oprávněná předložit kterákoliv ze Stran.
- 18.6. Dodatek nabude platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními Stranami.
- 18.7. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této Smlouvy.
- 18.8. Obě smluvní strany se podrobně seznámily s obsahem Smlouvy a bez výhrad s ním souhlasí.
- 18.9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní Strana obdrží jeden stejnopis.

18.10. V otázkách neupravených touto Smlouvou se strany řídí OZ. Vylučují přitom použití ust. § 556, 564, 558 odst. 2, 1740 odst. 3 OZ a všech dalších dispositivních ustanovení tohoto zákona, které by byly v rozporu s ustanoveními této Smlouvy.

Přílohy smlouvy:

1. Úplná nabídka zhotovitele
2. Oceněný výkaz výměr
3. Situační snímek

Tato Smlouva byla projednána na 5. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválena jejím usnesením č. _____ ze dne 2. 3. 2020.

V České Kamenici dne

V České Kamenici dne 30.3.2020

Objednatel

Zhotovitel

①  **DOKOM FINAL s.r.o.**
opravy komunikací
Kamenická 2, Děčín XXXII 407 11
ICO: 25487230, DIČ: CZ25487230
Tel./fax: +420 412 535 316

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019120 Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Pražská v České Kamenici
Objekt: 01.1 Chodní od MŠ Palackého ke vjezdu do závodu
Rozpočet: 2019120 Česká Kamenice

Objednatel: IČO: _____ DIČ: _____

Zhotovitel: DOKOM FINAL s.r.o. IČO: 25487230
 Kamenná 2 DIČ: CZ25487230
 40711 Děčín XXXII

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 003 416,35
PSV			51 930,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			8 000,00
Ostatní náklady			15 500,00
Celkem			1 078 846,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 078 846,35 CZK
Základní DPH	21 %	226 557,73 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 305 404,08 CZK

v _____ dne 30.3.2020

DOKOM FINAL s.r.o.
 opravy komunikací
 Kamenná 2, Děčín XXXII 407 11
 IČO: 25487230 DIČ: CZ25487230
 Tel./fax: +420 412 536 316
 Za zhotovitele _____
 Za objednatele _____

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			146 538,12	14
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			18 384,52	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			41 970,35	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			13 888,00	1
5	Komunikace	HSV			334 922,35	31
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			257 848,51	24
96	Bourání konstrukcí	HSV			20 920,80	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			35 015,78	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			51 930,00	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			133 927,92	12
VN	Vedlejší náklady	VN			8 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			15 500,00	1
Cena celkem					#####	100

Položkový rozpočet

S:	2019120	Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Pražská v České Kamenici
O:	01.1	Chodní od MŠ Palackého ke vjezdu do závodu
R:	2019120	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 1		Zemní práce				146 538,12	
1	113107605R0	Odstranění podkladu nad 50 m2 kam. drcené tl.5 cm	m2	524,09780	35,00	18 343,42	RTS 20/ I
		školka vstup :					
		3*(1,98-0,24+1,9)		10,92000			
		3*3*0,5		4,50000			
		(1,9+1,66)*2,6		9,25600			
		(1,9+1,66)*(1,98+1,9)*0,5		6,90640			
		podél školky :					
		(64,6-1,66-3)*(1,9-0,24)		99,50040			
		(65,9+17,3-5)*(2-0,24)		137,63200			
		zátáčka :					
		(20,6+3+4)*2,6		71,76000			
		6,4*(2,8-0,24)		16,38400			
		podél závodu :					
		(24,8+23,6+12,1+45,6+2,8)*(1,75-0,24)		164,43900			
		2,8*1		2,80000			
2	113108305R0	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	524,09780	44,20	23 165,12	RTS 20/ I
		školka vstup :					
		3*(1,98-0,24+1,9)		10,92000			
		3*3*0,5		4,50000			
		(1,9+1,66)*2,6		9,25600			
		(1,9+1,66)*(1,98+1,9)*0,5		6,90640			
		podél školky :					
		(64,6-1,66-3)*(1,9-0,24)		99,50040			
		(65,9+17,3-5)*(2-0,24)		137,63200			
		zátáčka :					
		(20,6+3+4)*2,6		71,76000			
		6,4*(2,8-0,24)		16,38400			
		podél závodu :					
		(24,8+23,6+12,1+45,6+2,8)*(1,75-0,24)		164,43900			
		2,8*1		2,80000			
3	113108310R0	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	194,64240	63,60	12 379,26	RTS 20/ I
		podél silnice :					
		obrubník žula : (2,6+7+3+64,6-3-1,9+65,9+17,3+20,6-3)*0,5		86,55000			
		(6,4+24,8+23,6+12,1+45,6+2,8)*0,5		57,65000			
		obrubník beton : (3+4)*0,5		3,50000			
		Mezisoučet		147,70000			
		sjezd do závodu : 9,6*1,6		15,36000			
		školka vstup :					
		3*(1,98-0,24+1,9)		10,92000			
		3*3*0,5		4,50000			
		(1,9+1,66)*2,6		9,25600			
		(1,9+1,66)*(1,98+1,9)*0,5		6,90640			
		Mezisoučet		46,94240			
4	113109310R0	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	51,34000	151,00	7 752,34	RTS 20/ I
		vstup do závodu :					
		2,8*1		2,80000			
		2,8*1,7		4,76000			
		vjezd do závodu :					
		12,1*1,8		21,78000			
		v zátáčce :					

Položkový rozpočet

S:	2019120	Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Pražská v České Kamenici
O:	01.1	Chodní od MŠ Palackého ke vjezdu do závodu
R:	2019120	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		10*2,2		22,00000			
5	113109405R0	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 5 cm	m2	256,24890	151,00	38 693,58	RTS 20/ I
		předpoklad 50% :					
		školka vstup :					
		3*(1,98-0,24+1,9)*0,5		5,46000			
		3*3*0,5*0,5		2,25000			
		(1,9+1,66)*2,6*0,5		4,62800			
		(1,9+1,66)*(1,98+1,9)*0,5*0,5		3,45320			
		podél školky :					
		(64,6-1,66-3)*(1,9-0,24)*0,5		49,75020			
		(65,9+17,3-10)*(2-0,24)*0,5		64,41600			
		zátáčka :					
		(20,6+3+4)*2,6*0,5		35,88000			
		6,4*(2,8-0,24)*0,5		8,19200			
		podél závodu :					
		(24,8+23,6+12,1+45,6+2,8)*(1,75-0,24)*0,5		82,21950			
6	113151111R0	Rozebrání ploch ze silničních panelů nad mostkem : 2,5*1	m2	2,50000	50,90	127,25	RTS 20/ I
7	113202111R0	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	283,30000	51,40	14 561,62	RTS 20/ I
		obrubník žula : (2,6+7+3+64,6-3-1,9+65,9+17,3+20,6-3)		173,10000			
		(6,4+24,8+23,6+45,6+2,8)		103,20000			
		obrubník beton : (3+4)		7,00000			
		Mezisoučet		283,30000			
8	122201101R0	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 sjezd do závodu : 11,6*1,8*0,2	m3	4,17600	130,00	542,88	RTS 20/ I
9	122201109R0	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	2,08800	28,50	59,51	RTS 20/ I
		4,176*0,5		2,08800			
10	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. (1,25+20,6+4)*0,4*0,8	m3	8,27200	1 910,00	15 799,52	RTS 20/ I
				8,27200			
11	162401102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	12,44800	90,70	1 129,03	RTS 20/ I
		výkop : 8,272		8,27200			
		odkop : 4,176		4,17600			
12	167101101R0	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	12,44800	169,00	2 103,71	RTS 20/ I
		výkop : 8,272		8,27200			
		odkop : 4,176		4,17600			
13	171201201R0	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	12,44800	15,10	187,96	RTS 20/ I
		výkop : 8,272		8,27200			
		odkop : 4,176		4,17600			
14	181101102R0	Úprava pláňe v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním - Edef2=45 MPa	m2	541,33880	21,60	11 692,92	RTS 20/ I
		školka vstup :					
		3*(1,98-0,24+1,9)		10,92000			
		3*3*0,5		4,50000			
		(1,9+1,66)*2,6		9,25600			
		(1,9+1,66)*(1,98+1,9)*0,5		6,90640			
		podél školky :					
		(64,6-1,66-3)*(1,9-0,24)		99,50040			
		(65,9+17,3-10)*(2-0,24)		128,83200			
		zátáčka :					
		(20,6+3+4)*2,6		71,76000			
		6,4*(2,8-0,24)		16,38400			
		podél závodu :					

Položkový rozpočet

S:	2019120	Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Pražská v České Kamenici
O:	01.1	Chodní od MŠ Palackého ke vjezdu do závodu
R:	2019120	Česká Kamenice

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		(24,8+23,6+45,6)*(1,75-0,24)		141,94000			
		Mezisoučet		489,99880			
		vstup do závodu :					
		2,8*1		2,80000			
		2,8*1,7		4,76000			
		vjezd do závodu :					
		12,1*1,8		21,78000			
		v zatáčce :					
		10*2,2		22,00000			
		Mezisoučet		51,34000			

Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				18 384,52	
15	274313611R0	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	7,23800	2 540,00	18 384,52	RTS 20/ I
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. pod zídku : (1,25+20,6+4)*0,4*0,7		7,23800			

Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				41 970,35	
16	311112130RT	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnice betonem C 16/20	m2	22,60000	654,00	14 780,40	RTS 20/ I
		1,2*0,75		0,90000			
		20,6*0,75		15,45000			
		7*0,25		1,75000			
		3*0,5		1,50000			
		4*0,75		3,00000			

17	311112350RT	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 50 cm zalití tvárnice betonem C 16/20	m2	1,00000	654,00	654,00	RTS 20/ I
		u mostu : 1*0,5*2		1,00000			

18	311361821R0	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,20957	37 800,00	7 921,75	RTS 20/ I
		22,6*10*0,000888		0,20069			
		1*10*0,000888		0,00888			

19	345232122RT	Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 400 mm včetně dodávek desek	m	25,80000	549,00	14 164,20	RTS 20/ I
		1,2+20,6+4		25,80000			

20	380932215R0	Vlepení výztuže D 12, beton, malta	m	5,00000	890,00	4 450,00	RTS 20/ I
		u mostu : 5*0,5*2		5,00000			

Díl 4		Vodorovné konstrukce				13 888,00	
21	411321515R0	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37	m3	0,70000	5 500,00	3 850,00	RTS 20/ I
		3,5*1*0,2		0,70000			
22	411354256R0	Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 1,0 mm	m2	3,50000	1 312,00	4 592,00	RTS 20/ I
		3,5*1		3,50000			

23	411361821R0	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	0,14000	38 900,00	5 446,00	RTS 20/ I
		0,7*0,2		0,14000			

Díl 5		Komunikace				334 922,35	
24	564113510R0	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.10 cm	m2	147,70000	67,40	9 954,98	RTS 20/ I
		podél silnice :					
		obrubník žula : (2,6+7+3+64,6-3-1,9+65,9+17,3+20,6-3)*0,5		86,55000			
		(6,4+24,8+23,6+12,1+45,6+2,8)*0,5		57,65000			
		obrubník beton : (3+4)*0,5		3,50000			

25	564831111R0	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	480,82280	76,30	36 686,78	RTS 20/ I
		školka vstup :					
		3*(1,98-0,24+1,9)		10,92000			
		3*3*0,5		4,50000			
		(1,9+1,66)*2,6		9,25600			
		(1,9+1,66)*(1,98+1,9)*0,5		6,90640			

Položkový rozpočet

S:	2019120	Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Pražská v České Kamenici
O:	01.1	Chodní od MŠ Palackého ke vjezdu do závodu
R:	2019120	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		podél školky :					
		(64,6-1,66-3)*(1,9-0,24)		99,50040			
		(65,9+17,3-5)*(2-0,24)		137,63200			
		zatáčka :					
		(20,6+3+10,4)*1,6		54,40000			
		podél závodu :					
		(24,8+23,6+12,1-9,6+45,6+2,8)*(1,8-0,24)		154,90800			
		2,8*1		2,80000			
26	564871111RT	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm sjezd do závodu : 9,6*1,6	m2	15,36000	173,00	2 657,28	RTS 20/ I
27	567142115R0	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl 25 cm školka vstup : 3*(1,98-0,24+1,9) 3*3*0,5 (1,9+1,66)*2,6 (1,9+1,66)*(1,98+1,9)*0,5 Mezisoučet	m2	31,58240	510,00	16 107,02	RTS 20/ I
28	573211111R0	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 sjezd do závodu : 9,6*1,6	m2	15,36000	18,00	276,48	RTS 20/ I
29	577131111RT	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 0-200 m2 sjezd do závodu : 9,6*1,6	m2	15,36000	2 549,00	39 152,64	RTS 20/ I
30	596215021R0	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm podél školky : (64,6-1,66-3)*(1,9-0,24) (65,9+17,3-5)*(2-0,24) zatáčka : (20,6+3+10,4)*1,6 podél závodu : (24,8+23,6+12,1-9,6+45,6+2,8)*(1,8-0,24) 2,8*1	m2	449,24040	250,00	112 310,10	RTS 20/ I
31	596215040R0	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm školka vstup : 3*(1,98-0,24+1,9) 3*3*0,5 (1,9+1,66)*2,6 (1,9+1,66)*(1,98+1,9)*0,5 Mezisoučet	m2	31,58240	330,00	10 422,19	RTS 20/ I
32	596291111R0	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	206,00000	56,00	11 536,00	RTS 20/ I
33	592452655R	Dlažba přírodní 20x10x8 31,5824*1,05	m2	33,16152	207,65	6 885,99	RTS 20/ I
34	59245308R	Dlažba zámková 20x10x6 cm - šedá 449,2404*0,9*1,05	m2	424,53218	167,33	71 036,97	RTS 20/ I
35	59245309R	Dlažba zámková přír pro nevidomé 20x10x6 cm barevná 449,2404*0,1*1,05	m2	47,17024	379,39	17 895,92	RTS 20/ I
Díl 91		Doplňující práce na komunikaci				257 848,51	
36	916561111R0	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou podél školky : (64,6-1,66-3) (65,9+17,3-5)	m	274,24000	230,00	63 075,20	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	2019120	Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Pražská v České Kamenici
O:	01.1	Chodní od MŠ Palackého ke vjezdu do závodu
R:	2019120	Česká Kamenice

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		zatáčka : (20,6+3+10,4)		34,00000			
		podél závodu : (24,8+23,6+12,1-9,6+45,6+2,8)		99,30000			
		2,8		2,80000			
37	917461111R0	Osaz. stoj. obrub. kamenného s opěrou, lože z C 12/15 2,6+7+3+64,6-3- 1,9+65,9+17,3+20,6+10,4+24,8+23,6+12,1- 11,6+2,5+2,5+45,6+2,8+2,7	m	291,50000	308,00	89 782,00	RTS 20/ I
				291,50000			
38	918101111R0	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 291,5*0,35*0,15	m3	15,30375	2 350,00	35 963,81	RTS 20/ I
				15,30375			
39	919721211R0	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou podél silnice : obrubník žula : (2,6+7+3+64,6-3- 1,9+65,9+17,3+20,6-3) (6,4+24,8+23,6+12,1+45,6+2,8) obrubník beton : (3+4)*0,5	m	291,90000	85,00	24 811,50	RTS 20/ I
				173,10000			
				115,30000			
				3,50000			
40	919735112R0	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm podél silnice : obrubník žula : (2,6+7+3+64,6-3- 1,9+65,9+17,3+20,6-3) (6,4+24,8+23,6+12,1+45,6+2,8) obrubník beton : (3+4)*0,5	m	291,90000	53,00	15 470,70	RTS 20/ I
				173,10000			
				115,30000			
				3,50000			
41	58380303R	Obrubník kamenný přímý 25x25 cm, materiálová skupina I/2 (žula) (291,5-276,3)	m	15,20000	1 140,00	17 328,00	RTS 20/ I
				15,20000			
42	59217331R	Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý 274,24*1,05	kus	287,95200	39,65	11 417,30	RTS 20/ I
				287,95200			
Díl 96 Bourání konstrukcí						20 920,80	
43	962042321R0	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého podél komunikace : (1,25+20,6+4)*0,3*0,6 u mostu : 1*0,5*0,5*2	m3	5,15300	2 020,00	10 409,06	RTS 20/ I
				4,65300			
				0,50000			
44	976071111R0	Vybourání kovových zábradlí a madel - pro zpětnou montáž 1,25+20,6+3+4	m	28,85000	146,00	4 212,10	RTS 20/ I
				28,85000			
45	979024441R0	Očištění vybour. obrubníků všech loží a vývolní obrubník žula : (2,6+7+3+64,6-3- 1,9+65,9+17,3+20,6-3) (6,4+24,8+23,6+45,6+2,8) Mezisoučet	m	276,30000	22,80	6 299,64	RTS 20/ I
				173,10000			
				103,20000			
				276,30000			
Díl 99 Staveništní přesun hmot						35 015,78	
46	998223011R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	466,87702	75,00	35 015,78	RTS 20/ I
Díl 767 Konstrukce zámečnické						51 930,00	
47	767.01	Dodávka, montáž, osazení nového zábradlí, vč. povrchové úpravy ntěrem a žárového zinkování - nové kotvení do opěrné zdi - úprava krycích desk pro osazení sloupků 1,25+20,6+3+4	m	28,85000	1 800,00	51 930,00	Indiv
				28,85000			
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných						133 927,92	
48	979087112R0	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	290,97686	150,00	43 646,53	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	2019120	Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Pražská v České Kamenici
O:	01.1	Chodní od MŠ Palackého ke vjezdu do závodu
R:	2019120	Česká Kamenice

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
49	979081111R0	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	290,97686	301,00	87 584,03	RTS 20/ I

50	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	290,97686	9,27	2 697,36	RTS 20/ I
----	-------------	--	---	-----------	------	----------	-----------

Díl VN	Vedlejší náklady					8 000,00	
---------------	-------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

51	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Indiv
----	---------	------------------	--------	---------	----------	----------	-------

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček,
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich
polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

52	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	Indiv
----	----------	---------------------	--------	---------	----------	----------	-------

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
- oplocení staveniště
- WC
- vstupy a přejezdy na pozemky

Díl ON	Ostatní náklady					15 500,00	
---------------	------------------------	--	--	--	--	------------------	--

53	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	Indiv
----	------------	---------------------------	--------	---------	----------	----------	-------

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

54	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	Indiv
----	---------	------------------	--------	---------	----------	----------	-------

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Hutnicí zkoušky

55	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Indiv
----	------------	--	--------	---------	----------	----------	-------

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitosti.

Zaměření skutečného stavu, vč. výkazu ploch a konstrukcí

Vyhotovení v tištěné a digitální podobě

Celkem						1 078 846,35	
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání