

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

Objednávka

Objednávka č. **61/ 2019-SMM-**
Číslo jednací: **SMM-5285/19-ToB - 95/2019**

Objednatel

Město Česká Kamenice

nám. Míru 219
407 21 Česká Kamenice

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 00261220

DIČ: CZ00261220

Plátce DPH

Dodavatel

Obchodní firma: **ABM Kontrol s.r.o.**

Sídlo: **Gorkého 658/15**

46001 Liberec

IČ: 06197035

DIČ: CZ06197035

Objednáváme u Vás:

provedení výkonu TDI + BOZP v rámci akce Rekonstrukce ul. Smetanova, Česká Kamenice a to v rozsahu zpracované cenové nabídky ze dne 12. 5. 2019.

Položky:

Název	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
Výkon TDI + BOZP v rámci akce Rekonstrukce ul. Smetanova	1,00	144 595,00	144 595,00

Lhůta plnění : 01.08.2019 -31.10.2019

Cena s DPH : 144 595,00Kč

Vyřizuje / tel. : Tomáš Bartoň/tel.: 720 632 333,412 151 545

Dne: 20.05.2019

Šulc Jiří

VEDOUcí ODB

(oprávněná osob

ČESKÁ KAMENICE

PRÁVY MAJETKU MĚSTA

- 5 -

Jan Papajanovský

STAROSTA MĚSTA

Vystavil: *Tomáš Bartoň*

Datum: 20.05.2019

Město Česká Kamenice
K rukám pana Tomáše Bartoně

Náměstí Míru 219
407 21 Česká Kamenice

Číslo nabídky:
N 2519

Vyřizuje:
Pavčina Skoblová

V Liberci dne:
12. května 2019

CENOVÁ NABÍDKA

Předkládáme cenovou nabídku na provedení výkonu technického dozoru investora + výkon koordinátora BOZP na stavbu:

Rekonstrukce ulice Smetanova, Česká Kamenice

Cenová nabídka je vytvořena s předpokladem délky výstavby 08/2019 až 10/2019 a úkonů provedených v rámci TDS a BOZP.

Předpokládaná doba výstavby cca 14 týdnů + administrativní úkony vedoucí k předání všech dokladů, hodinová sazba 500,-Kč/hodinu, výkon na místě stavby 1-2x v týdnu.

Rozpis ceny :

Prostudování PD, příprava nahlášení stavby na OIP, vyhotovení plánu BOZP včetně první aktualizace dle dodaných rizik a pracovních postupů zhotovitele 7 500,-Kč

Týdenní náklady:

Náklady na dopravu 3 000,- Kč

Výkon na stavbě 8 hod. 4 000,-Kč

Náklady týdně 7 000,- Kč bez administrativy

Administrativa TDS 1,0hod. týdně 500,-Kč

Administrativa BOZP 1,0hod. týdně 500,-Kč

Náklady týdně TDS+BOZP včetně nákladů na cestu po dobu stavebních prací 8 000,-Kč
Celkem za stavbu (výkon TDS + koordinátor BOZP) [(8 000 x 14)+ 7500]= 119 500,- Kč

Celková cena bez DPH 119 500,-Kč

DPH 25 095,-Kč

Celková cena s DPH 144 595,-Kč

S pozdravem

Skoblová P
jednatel

ABM Kontrol s.r.o.
Gorkého 658/15, 460 01 Liberec 1
IČO: 061 97 035
info@abmkontrol.cz

Platnost nabídky do 07/2019

V rámci výkonu stavebního dozoru budou prováděny pravidelné kontroly stavebních prací, zápisy do stavebního deníku, připomínkování a odsouhlasení všech technologických postupů prací, svolání a vedení KD, po dokončení stavby bude provedena kontrola předávaných dokladů od zhotovitele, předložena fotodokumentace TDI a vyhotoven předávací protokol.

V rámci výkonu koordinátora BOZP budou plněny povinnosti dle zákona č. 309/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s nařízením vlády 591/2006 Sb a všemi dalšími souvisejícími normativními požadavky. Bude provedena aktualizace plánu BOZP pro fázi realizace, jeho případné aktualizace.

ČKAIT -0501172

Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací č.271/2016 stupeň II a skupinu odbornosti mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací č.253/2016 stupeň II a skupinu odbornosti pozemní komunikace (včetně propustků)

Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací č.168/2014

Osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP č. 565/027KOO/2016