

KRYCÍ LIST NABÍDKY

na realizaci veřejné zakázky

název:	Školní zahrada ZŠ a Gymnázia Palackého 535
--------	---

ZADAVATEL:

název:	Město Česká Kamenice
sídlo:	Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice
statutární zástupce	Jan Papajanovský – starosta města
IČ:	00261220

UCHAZEČ:


obchodní firma:	Stavební firma Bardzák s.r.o.
sídlo či místo podnikání:	Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČ	28745001
statutární zástupce	Lukáš Bardzák, jednatel
telefon:	412 535 696, 603 544 650
e-mail:	info@stavebnifirmabardzak.cz
adresa pro doručování: (liší-li se od sídla účastníka)	
ID datové schránky:	tqu4gri
kontaktní osoba (email, telefon)	Lukáš Bardzák, jednatel

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

nabídková cena v Kč bez DPH	1 247 291,12
-----------------------------	---------------------

Svým podpisem stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě zadávacích podmínek příslušné veřejné zakázky. Před podáním nabídky jsme si vyjasnili veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky. Dále svým podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty, že veškeré údaje uvedené v nabídce a doklady v nabídce předkládané jsou pravdivé, věrohodné a odpovídají skutečnosti.

V Benešově nad Ploučnicí dne 21.9. 2020



Lukáš Bardzák, jednatel

2

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

UCHAZEČ:	
obchodní firma:	Stavební firma Bardzák s.r.o.
sídlo či místo podnikání:	Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČ	28745001
statutární zástupce	Lukáš Bardzák, jednatel
telefon:	412 535 696, 603 544 650
e-mail:	info@stavebnifirmabardzak.cz
adresa pro doručování: (liší-li se od sídla účastníka)	
ID datové schránky:	tqu4gri
kontaktní osoba (email, telefon)	Lukáš Bardzák, jednatel


ČESTNĚ PROHLÁŠUJE, ŽE

plní podmínky základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace tak, jak jsou stanoveny v zadávacích podmínkách veřejné zakázky Školní zahrada ZŠ a Gymnázia Palackého 535

UCHAZEČE DÁLE V SOULADU S ČL. 14 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK UVÁDÍ

zakázka je plněna prostřednictvím poddodavatelů	☐ ano ☒ ne
poddodavatel (obchodní firma, sídlo, IČ)	část plnění zakázky, která bude prostřednictvím poddodavatele plněna
(v případě potřeby se přidají řádky)	(v případě potřeby se přidají řádky)

V Benešově nad Ploučnicí dne 18.9. 2020



.....
Lukáš Bardzák, jednatel

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 30224

Datum vzniku a zápisu: 9. července 2011

Spisová značka: C 30224 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Obchodní firma: Stavební firma Bardzák s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Identifikační číslo: 287 45 001

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
truhlářství, podlahářství
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Statutární orgán:

Jednatel:

MICHAL BARDZÁK, dat. nar. 26. července 1977
č.p. 266, 405 02 Dolní Habartice
Den vzniku funkce: 9. července 2011

Jednatel:

LUKÁŠ BARDZÁK, dat. nar. 1. května 1980
č.p. 266, 405 02 Dolní Habartice
Den vzniku funkce: 9. července 2011

Způsob jednání: Každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně.

Společníci:

Společník: MICHAL BARDZÁK, dat. nar. 26. července 1977
č.p. 266, 405 02 Dolní Habartice

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50 %

Společník: LUKÁŠ BARDZÁK, dat. nar. 1. května 1980
č.p. 266, 405 02 Dolní Habartice

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50 %

Základní kapitál: 200 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Počet členů statutárního orgánu: 2
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 25.08.2020 07:20:20

Obchodní firma: **Stavební firma Bardzák s.r.o.**
Adresa sídla: **Sokolovská 114, 407 22, Benešov nad Ploučnicí**
Identifikační číslo osoby: **28745001**
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **04.04.2011**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Michal Bardzák (2)**
Vznik funkce: **09.07.2011**
Jméno a příjmení: **Lukáš Bardzák (3)**
Vznik funkce: **09.07.2011**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
Výroba potravinářských a škrobářenských výrobků
Pěstitelské pálení
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
Výroba hnojiv
Výroba plastových a pryžových výrobků
Výroba a zpracování skla
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
Broušení technického a šperkového kamene
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
Výroba strojů a zařízení
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
Stavba a výroba plavidel
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení**

Zivnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: Ohlašovací vázání
Druh živnosti: Ohlašovací vázání
Vznik oprávnění: 09.07.2011

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Vznik oprávnění: 09.07.2011

Druh živnosti: Ohlašovací volná

09.07.2011

Ohlašovací volná

Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků je

Poskytování technických služeb

zboží

Praní pro domácnost, zehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobní

Provázování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činn

kulturních produktů, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných

Provázování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání

Mimoskolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činn

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povah

Překladatelská a tlumočnická činnost

Fotografické služby

Návrhářská, designerská, aranžérská činnost a modeling

Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Testování, měření, analýzy a kontroly

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Projektování elektrických zařízení

Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Projektování pozemkových úprav

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Pronájem a půjčování věcí movitých

Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí

Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

hostingové a související činnosti a webové portály

Poskytování softwaru, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování

Úbytovací služby

Zasílatelství a zastupování v celním řízení

Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zastavářská činnost a maloobchod s použitým zbožím

Velkoobchod a maloobchod

Zprostředkování obchodu a služeb

Sklenářské práce, rámování a paspartování

Připravě a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Provázování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bizen

Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

Výroba zdravotnických prostředků

Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

Výroba a opravy čalounických výrobků

Výroba jízdů kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prost

a lanové a železničního parku

Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbu

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Zdeněk Baborák (1)**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Truhlářství, podlahářství**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **09.07.2011**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Michal Bardzák (2)**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí**

Druh živnosti: **Koncesovaná**

Vznik oprávnění: **26.08.2011**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Lukáš Bardzák (3)**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Zdeněk Baborák (1)**

Datum narození: **09.03.1966**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Michal Bardzák (2)**

Datum narození: **26.07.1977**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Lukáš Bardzák (3)**

Datum narození: **01.05.1980**

Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Děčín**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

SMLOUVA O DÍLO Č.

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(„Smlouva“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) Město Česká Kamenice, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm („Objednatel“)

a

- 2) Stavební firma Bardzák s.r.o., IČ:28745001, DIČ: CZ28745001, se sídlem Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupen pro věci spojené se stavbou Lukášem Bardzákem, jednatelem ; („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TUTO SMLOUVU:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele kompletní zhotovení stavby – školní zahrada ZŠ a Gymnázia Palackého 535, v souladu s požadavky projektové dokumentace zpracované od studio ANUK architekti, sdružení osob, IČ: 88143368, se sídlem Soukenné nám. 23/10, 460 01 Liberec 1 – Staré město („Dílo“), a to včetně vyzkoušení a uvedení do provozu.
- 1.2. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu touto Smlouvou stanovenou.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací Díla. Jsou mu tedy známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, jež jsou nutné k jeho realizaci.

- 1.4. Objednatel tímto prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy zmocňuje („Technický dozor“), k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti k provádění technického dozoru investora a koordinátora BOZP, odevzdávání stavení, přejímání provedených prací a k dalším úkonům, ke kterým je osoba oprávněna dle textu této Smlouvy.
- 1.5. Objednatel dále prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy zmocňuje st. ANUK architekti, sdružení osob, IČ: 88143368, se sídlem Soukenné 23/10, 460 01 Liberec 1 – Staré město („Autorský dozor“), k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti a k provádění autorského dozoru stavby této Smlouvy.
- 1.6. Pro účely této smlouvy platí, že:
- a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - e) Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny stanovené zadavatelem vymezené množství.
- 1.7. Příslušná dokumentace, jež bude vyhotovena Objednatelem k provedení stavby, bude dokumentace zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., vyhláškou o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavbu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výtvarného (,,Výhláška“).
- 1.8. Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny stanovené zadavatelem vymezené množství.

2. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- 2.1. Předmětem Díla je přeměna venkovního areálu u základní školy v Kamenici na přírodní zahradu a venkovní učebnu pro děti. („Zahrada“).
- 2.2. Dílo bude Zhotovitelem provedeno:
- 1. za podmínek uvedených v této Smlouvě;

2. studio ANUK architekti, sdružení osob, IČ: 88143368, se sídlem Soukenné nám. 23/10, 460 01 Liberec 1 – Staré město a oceněného Zhotovitelem;
3. dle úplné nabídky Zhotovitele ze dne 18.9.2020, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy;
4. dle projektové dokumentace stavby zpracované Projektem – studio ANUK architekti, sdružení osob, IČ: 88143368, se sídlem Soukenné nám. 23/10, 460 01 Liberec 1 – Staré město;
5. dle vyjádření dotečených organizací, veřejnoprávních orgánů a sloučeného povolení stavby;
6. dle platných předpisů, obecně platných norem ČSN EN vztahující se k realizaci díla.

Jednotlivé dokumenty, v nichž jsou uvedeny podmínky, dle kterých by měl Zhotovitel postupovat při provedení Díla, jsou uspořádány v taxativním výše uvedeném výčtu dle jejich závazné důležitosti. Budou-li se podmínky obsažené v některých z výše uvedených dokumentech vzájemně lišit, budou přednostně aplikovány takové, které mají nižší pořadové číslo.

- 2.3. Dílo musí být Zhotovitelem provedeno v nejvyšší kvalitě a v množství vyplývajícím z této Smlouvy a úplné nabídky Zhotovitele ze dne 18.9.2020, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
- 2.4. V případě změn předmětu plnění či podstatné změny závazku dle této Smlouvy bude postupováno v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek („Zákon o zadávání veřejných zakázek“).

3. TECHNICKÝ POPIS PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Jedná se o zahradní úpravy na pozemku investora. Jde o terénní úpravy do výšky 1,5 m, v ploše do 300 m², vysazení nových stromů, umístění retenční nádrže k zadržování dešťové vody ze střechy a její využití pro zálivku, založení pěstitelských záhonů, umístění drobných staveb bez nutnosti stavebního povolení za účelem pěstování rostlin (fóliovníky) uskladnění zahradního náčiní a vytvoření krytého zázemí pro enviromentální výuku ve smyslu altánu, umístění krajinářských prvků přírodních kamenů. Projekt bude vyžadovat instalaci nových rozvodů vody a elektroinstalací
- 3.2. Podrobný technický popis pro provedení díla je uveden v příložené projektové dokumentaci zpracované firmou – studio ANUK architekti, sdružení osob, IČ: 88143368, se sídlem Soukenné nám. 23/10, 460 01 Liberec 1 – Staré město.

4. PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit její rozsah nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen vyzvat čtyři dny před technický dozor k provedení kontroly a vydání písemného souhlasu pokračováním prací. Technický dozor současně prověří zaměření skutečného provedení zakrývaných částí Díla, a bez jeho existence nevydá souhlas pokračováním prací. V opačném případě je Zhotovitel povinen na žádost technického dozoru zakryté práce na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude vždy proveden zápis ve stavebním deníku.
- 4.2. Práce, které vykazují již v průběhu provádění Díla nedostatky, nebo odporují Smlouvě, musí Zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Vznikla-li nahrazováním Objednateli škoda, je povinen ji Zhotovitel uhradit. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelům tuto svou povinnost nesplní, může Objednatel od Smlouvy odstoupit.
- 4.3. V případě, že zvláštní právní předpisy vyžadují určení koordinátora bezpečnosti zdraví a práce na staveništi („BOZP“), musí jej určit Objednatel. Tímto koordinátorem, resp. koordinátorem BOZP, je v takovém případě technický dozor, pokud Objednatel neurčí později jinak. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP.
- 4.4. Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce oprávněných osob (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatel, provozovatele, technického dozoru a autorského dozoru) v prostoru staveniště a zabezpečí vybavení svých pracovních míst ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.
- 4.5. Oprávněné osoby (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatel, provozovatel, technického dozoru a autorského dozoru), které mají přístup na staveniště, musí respektovat veškerá opatření Zhotovitele k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce o kterých byly informovány. Zhotovitel je povinen zabezpečit předané staveniště tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu třetích osob.
- 4.6. V případě, že určení koordinátora BOZP není zvláštními právními předpisy vyžadováno, odpovídá Zhotovitel za zpracování a aktualizaci plánu BOZP podle podmínek platné legislativy. Zhotovitel je dále povinen neprodávě informovat Objednatel o všech změnách týkajících se provádění stavby, které by mohly vést ke stanovení požadavku na zajištění činnosti koordinátora BOZP. Při nesplnění této povinnosti odpovídá Zhotovitel za všechny škody, které vzniknou Objednateli a je povinen takto vzniklou škodu uhradit.

- 4.7. Pakliže bude zjištěno, že Zhotovitel nezajistil opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce je technický dozor oprávněn stavbu pozastavit do doby, než bude sjednána náprava. Po tuto dobu nevzniká Zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení Díla a souvisejících dílčích termínů.
- 4.8. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady:
- a) označení stavby v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a dalších předpisů;
 - b) označení stavby informačními cedulemi dle požadavku objednatele, a to nejpozději v den zahájení stavebních prací;
 - c) povolení ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, pokud je to k provedení stavby nutné, povolení k zásahům do veřejného prostranství, uzavírek, umístění a údržbu dopravních značek a provede nutná opatření, která příslušný úřad nařídí;
 - d) vstupy na okolní pozemky a nemovitosti, včetně jejich zpětného předání zpět jejich vlastníkům;
 - e) při realizaci stavby minimalizaci prašnosti – plocha a příjezdové komunikace budou čištěny, v případě dlouhodobého sucha kropeny;
 - f) geodetické zaměření stavby dle skutečného provedení vč. digitální podoby;
 - g) vytyčení podzemních inženýrských sítí včetně ochranných pásem nadzemních vedení, uvedených v projektové dokumentaci a dodržení podmínek správců sítí. Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou zodpovědnost;
 - h) vytyčení prostorové polohy stavby v souladu s předanou projektovou dokumentací oprávněným geodetem (před zahájením stavby);
 - i) zpracování projektu skutečného provedení stavby; a
 - j) barevnou fotodokumentaci staveniště před zahájením prací a průběhu stavby (v rozsahu minimálně 7 fotografií za týden).

Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za Dílo, jež je v této Smlouvě upravena.

- 4.9. Všechny zkameněliny, vykopávky a jiné předměty geologického či archeologického významu nalezené na místě realizace Díla jsou vlastnictvím českého státu. V případě nálezů těchto předmětů bude Zhotovitel bezodkladně informovat zástupce investora a pracovníky archeologických služeb.
- 4.10. Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení.

- 4.11. S odpadem vzniklým při stavbě Díla bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a vyhlášky MŽP č. 383/2011 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

5. TECHNICKÝ DOZOR

- 5.1. Technický dozor organizuje v pravidelných, maximálně čtrnáctidenních intervalech kontrolní dny stavby Díla za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, provozovatele a autorského dozoru. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží Zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných nepředvídatelných důvodů písemným dodatkem této Smlouvy, jak je uvedeno níže této Smlouvy. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných Smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
- 5.2. Technický dozor má právo dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.
- 5.3. Vznikne-li při provádění Díla situace, že na stavbě začnou působit zaměstnanci více než jednoho Zhotovitele nebo zaměstnanci podzhotovitelů, je povinností Zhotovitele předem o této skutečnosti informovat Objednatele technický dozor.
- 5.4. Zhotovitel je povinen předložit na výzvu Objednatele veškeré smlouvy s všemi podzhotoviteli, ve znění všech dodatků. Zhotovitel ve smlouvách s podzhotoviteli nesjedná takové ustanovení, které by splnění této povinnosti bránilo.
- 5.5. Technický dozor je oprávněn požadovat odvolání z prací na Díle osob zaměstnané Zhotovitelem zejména v těchto případech:
- a) osoba si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá;
 - b) plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale;
 - c) osoba neplní některá ustanovení Smlouvy; nebo
 - d) osoba se opakovaně chová tak, že ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí, přičemž Zhotovitel je povinen požadavku Objednatele vyhovět a zajistit řádné provádění prací jinou osobou.
- 5.6. Změna podzhotovitele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a se souhlasem Objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikační podmínky minimálně v rozsahu, v jaké byla prokázána v zadávacím řízení.

6. STAVBYVEDOUCÍ

- 6.1. Nepoužije se.

7. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

- 7.1. Příslušná dokumentace, zejména projektová dokumentace, která, jak je již výše uvedeno, bude zpracována v souladu a v rozsahu Vyhláškou, a to včetně soupisu prací, bude Objednatelem předána a Zhotovitelem převzata ve dvou vyhotoveních, a to nejpozději při předání staveniště (toto vyhotovení může být i v elektronické podobě na příslušném nosiči).
- 7.2. Objednatel tímto potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. Spolu s dokumentací budou předána v jednom vyhotovení i vyjádření veřejnoprávních orgánů a správní rozhodnutí související s prováděním Díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části Díla. Budou-li ze strany Zhotovitele zjištěny vady a nedostatky, je na ně Zhotovitel povinen neprodleně písemně upozornit Objednatele, a to zasláním soupisu zjištěných vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a upozornění na případnou změnu ceny Díla. Touto kontrolou dokumentace ze strany Zhotovitele není nikterak dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.
- 7.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

8. NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 8.1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi, a to až do předání a převzetí kompletně dokončeného Díla Objednatelem.
- 8.2. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla. Jestliže Objednatel převzal Dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na Objednatele po předání a převzetí Díla a vyklizení staveniště Zhotovitelem.
- 8.3. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost (obecná odpovědnost i zvláštní odpovědnosti) za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanismů a pomůcek, škody způsobené Objednateli, provozovateli a třetím osobám, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část Díla.
- 8.4. Zhotovitel je povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na částku odpovídající 100 % celkové nabídkové Ceny Zhotovitele pro Objednatele v

Kč bez DPH, přičemž podmínky plnění a spoluúčasti jsou stanoveny následovně:

- a) výše pojistného plnění alespoň 100 % nabídkové Ceny Díla bez DPH, tj. 1 247 291,12 Kč a
 - b) spoluúčast Zhotovitele ve výši maximálně 10 % pojistného plnění.
- 8.5. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvou dle výše uvedeného bodu v platnosti po celou dobu plnění dle této Smlouvy, tedy až do termínu předání a převzetí kompletního Díla.
- 8.6. Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu (či pojistné smlouvy) dle tohoto článku Smlouvy Objednateli nejpozději před podpisem této Smlouvy a to nikoli jako součást jeho nabídky. Podpisem této smlouvy oběma Stranami je zároveň ze strany Objednatele akceptováno znění dané pojistné smlouvy.

9. STAVENIŠTĚ

- 9.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště (tj. předat dispozici s ním) nejpozději do 5 dnů od výzvy Zhotovitele k převzetí staveniště, avšak nejdříve předá zástupce Objednatele staveniště v termínu touto Smlouvou stanovenou. Zhotovitel je při převzetí staveniště povinen prověřit, zda nemá zjevné překážky nebo vady bránící provedení Díla.
- 9.2. Staveniště bude předáno zápisem a bude Zhotoviteli poskytnuto bezplatně po dobu plnění uvedenou v článku 5 této Smlouvy.
- 9.3. Do týdne od předání staveniště předloží Zhotovitel Objednateli předběžný harmonogram prací včetně termínů dílčího plnění realizace Díla.
- 9.4. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci Díla na pozemcích k tomu určených a v souladu se svými potřebami a dokumentací předanou Objednatелеm a s požadavky Objednatele.
- 9.5. Zhotovitel je povinen zařídit si případná správní rozhodnutí potřebná k zbudování zařízení staveniště nebo deponií.
- 9.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebního, případně činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 9.7. Případný zdroj vody, elektrické energie a další si Zhotovitel smluvně zajistí u provozovatelů těchto zařízení.
- 9.8. Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými a jinými podobnými produkty. Zhotovitel nesmí v průběhu výstavby přerušit dodávky elektrického proudu, telefonního a telekomunikačního spojení, jakož ani jiná média, komodity či informace, pokud jsou transportovány prostřednictvím inženýrských či datových sítí.

k nemovitostem nacházejícím se podél realizované stavby. Veškeré náklady a sankce vyplývající z poškození a jejich obnovy nese Zhotovitel.

- 9.9. Zhotovitel je povinen užívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně Zhotovitel.
- 9.10. Staveniště bude vyklizeno včetně všech součástí zařízení staveniště a likvidace všech odpadů vzniklých při stavbě do 14 dnů po podpisu Protokolu oběma Stranami.

10. STAVEBNÍ DENÍK

- 10.1. O průběhu prací na stavbě vede Zhotovitel stavební deník, který musí být během pracovní doby trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V deníku nesmí být vynechávána prázdná místa.
- 10.2. Povinnost vést stavební deník začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí Zhotoviteli dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku dle Protokolu nebo předáním a převzetím Díla bez vad.
- 10.3. Mimo Stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku:
- a) autorský dozor a technický dozor,
 - b) orgány státního stavebního dohledu,
 - c) příslušné orgány státní správy,
 - d) Objednatel a Zhotovitel.
- 10.4. Jestliže Objednatel, technický dozor, autorský dozor nebo Zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do tří pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Pokud má Objednatel na stavbě pouze občasný technický dozor, prodlužuje se termín k vyjádření na pět dnů s tím, že Zhotovitel je povinen zaslat průpis stavebního deníku, v případě potřeby vyjádření k zápisu, v den provedení zápisu emailem nebo faxem Objednateli a technickému dozoru.
- 10.5. Objednateli je v průběhu realizace stavby předáván originál stavebního deníku. Originál archivuje Objednatel po dobu deseti let ode dne protokolárního předání a převzetí stavby. První a druhý průpis bude Zhotovitel ukládat v průběhu zhotovení stavby odděleně od originálu, aby byl k dispozici v případě zničení nebo ztráty originálu.
- 10.6. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky Smlouvy.

11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 11.1. Místem plnění je ulice Palackého na p. p. č. 290/2 a 290/3, vše v k. ú. Česká Kamenice, okres Děčín.
- 11.2. Termín předání a převzetí staveniště: 30. 10. 2020. Strany tímto prohlášením vyloučení pochybností sjednávají, že Zhotovitel je povinen ve stejné lhůtě převzít i jen část staveniště, pokud na něm lze začít alespoň s částečnou realizací Díla, a bezodkladně započít se zhotovováním Díla. Strany se zavazují v takovém případě bezodkladně po převzetí příslušné části staveniště uzavřít písemný dodatek, který zohlední, jak se částečné převzetí staveniště odrazí v lhůtách pro dokončení Díla.
- 11.3. Termín zahájení stavebních prací (zahájení díla stavby, tj. faktické započtení stavebních či obdobných prací po převzetí staveniště): do 14 dnů od skončení lhůty pro předání a převzetí staveniště.
- 11.4. Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví na 14. 5. 2021. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.
- 11.5. Předání a převzetí Díla se uskuteční nejpozději do 14 dnů od dokončení stavebních prací.
- 11.6. Nastane-li skutečnost, že bude před výše stanoveným termínem zrealizována ze strany Zhotovitele již část Díla, je oprávněn Objednatel převzít část staveniště, na němž se předmětná část Díla nachází, pakliže tak nebude znemožněno Zhotoviteli dokončit Dílo celé.
- 11.7. Dokončením Díla se rozumí den podepsání protokolu o předání a převzetí díla („Protokol“), oběma Stranami. Protokol bude podepsán až po provedení všech zkoušek a testů, které prokážou dodržení předepsaných parametrů kvality díla v souladu s čl. 12 Smlouvy.
- 11.8. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této Smlouvy prostřednictvím písemných dodatků podepsaných oběma Stranami s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění Díla na základě pokynu Objednatele.
- 11.9. Zhotovitel je povinen přerušit provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele. Pro takový pokyn postačuje pouhý zápis do stavebního deníku podepsaný oběma Stranami.
- 11.10. V případě, že se vyskytnou překážky bránící započatí nebo provádění Díla neležící na straně Zhotovitele, a budou to překážky, které nemohl žádný zkušený odborník předpokládat, mohou být práce po dohodě s Objednatелеm

přerušeny na nezbytně nutnou dobu. Objednatel není nikterak oprávněn nepotvrdit dobu překážek, pakliže pro to nejsou dány spravedlivé důvody.

- 11.11. Dohoda o přerušení stavebních prací na zhotovení Díla musí být zapsána ve stavebním deníku, kde musí být písemně stvržena oběma Stranami. Budou-li dodrženy výše uvedené podmínky, vzniká v takovém případě Zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení Díla a souvisejících dílčích termínů o dobu trvání těchto překážek.

Zároveň musí být prodloužení jednotlivých termínů provedeno vyhotovením písemného dodatku připojeného k této Smlouvě. Poté, co nepříznivé podmínky pominou, je Zhotovitel povinen opětovně nastoupit k provádění Díla, a to do dvou dnů od jejich pominutí.

Nedojde-li k zapsání přerušení stavebních prací na zhotovení Díla do stavebního deníku a k potvrzení nemožnosti provádět Dílo prostřednictvím písemného dodatku k této Smlouvě nelze vycházet z pouhé premisy, že by došlo k prodloužení předmětných lhůt (i z důvodu nepříznivých klimatických podmínek). V takovém případě by tedy k faktickému prodloužení lhůt nedošlo.

12. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k předání a převzetí Díla, alespoň 5 pracovních dní před navrhovaným termínem.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně provedené Dílo. Za řádně provedené dílo se považuje Dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit Objednateli k účelu vyplývajícím z této Smlouvy, a které Zhotovitel předá Objednateli v dohodnutém čase, na dohodnutém místě a které nebude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání jeho řádnému užívání, a ke kterému budou řádně předloženy veškeré doklady dle této Smlouvy.
- 12.3. Předání a převzetí bude zorganizováno Objednatelem a bude provedeno písemným vyhotovením Protokolu, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí Díla.
- 12.4. Protokol musí obsahovat zejména:
- a) Označení osoby Zhotovitele;
 - b) Označení osoby Objednatele;
 - c) Označení této Smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla;
 - d) Název projektu;
 - e) Rozsah a předmět plnění;
 - f) Čas a místo předání Díla;
 - g) jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této Smlouvy
 - h) oznámení Objednatele dle bodu 12.7. tohoto článku Smlouvy.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli prohlídku dokončeného Díla.

- 12.6. K předání a převzetí Díla přizve Objednatel osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 12.7. Objednatel provede prohlídku Díla ve spolupráci s TDI na základě výzvy Zhotovitele. Pokud Objednatel zjistí, že předané Dílo trpí vadami, které však nebrání užívání Díla k účelu vyplývajícimu z této Smlouvy, oznámí Zhotoviteli, že Dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že Objednatel Dílo převzal. Nelze-li dle názoru Objednatele Dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícimu z této Smlouvy, oznámí Zhotoviteli, že Dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že Objednatel Dílo nepřevzal.
- 12.8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla také tehdy, kdy Zhotovitel nevyzve Objednatele k převzetí Díla včas.
- 12.9. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí Díla musí obsahovat popis vad Díla, včetně termínu jejich odstranění; v případě nemožnosti dohody na termínech odstranění těchto vad budou vady odstraněny maximálně do 14 dnů. V oznámení bude Objednatelem také výslovně uvedeno právo, které v důsledku vady Díla uplatňuje.
- 12.10. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě 7 dnů.
- 12.11. Pro opětovné předání Díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
- 12.12. K řízení o předání a převzetí Díla předloží Zhotovitel následující doklady ve 3 vyhotoveních, není-li výslovně uvedený jiný počet vyhotovení:
- a) úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele;
 - b) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - c) prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu;
 - d) doklad o uložení odpadů dle zákona o odpadech;
 - e) 2x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení Díla (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií Díla za týden);
 - f) zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu Díla;
 - g) prohlášení Zhotovitele Díla o kvalitě provedených dodávek stavby a popisem změn Díla při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;
 - h) zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům včetně dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství;
 - i) 1x originál stavebního deníku;
 - j) prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla; a

- k) další doklady, vyžádané Objednatelem s patřičným předstihem.

13. CENA ZA DÍLO

- 13.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 1 247 291,12 Kč, a to bez DPH – 1. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 1 509 222,26 Kč („Cena“).
- 13.2. Smluvená Cena je konečná, může se však změnit v případě, kdy se cena změni v průběhu realizace Díla, a to vlivem skutečností, jež nemohly být známy v době podpisu Smlouvy a jež nebyly Zhotovitelem zaviněny a ani nemohly být z jeho strany předvídaný. Cena může být změněna i v případě, že se při uskutečňování Díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).
- 13.3. Zhotovitel může dále žádat Objednatele o navýšení ceny Díla v případě rozšíření předmětu Díla nad rámec této Smlouvy, jež by spočívalo v zadání více prací. Takovéto rozšíření předmětu Díla musí být zadáno Zhotoviteli Objednatelem v souladu s tímto článkem bodem 13.8. Smlouvy.
- 13.4. Pakliže dojde ke změně Ceny z výše uvedených důvodů musí Objednatel a Zhotovitel zahájit jednání o změně Ceny díla. Ke změně Ceny může dojít pouze písemným dodatkem této Smlouvy podepsaným oběma Stranami.
- 13.5. V Ceně je zahrnuto rovněž provedení všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsaných parametrů a kvality díla předepsaných zadáním, projektovou dokumentací, podle které byla zpracována nabídka, touto smlouvou a normami vztahujícími se k dílu. Součástí Ceny je zajištění označení stavby včetně získání všech dokladů, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení. V Ceně jsou zahrnuty veškeré práce směřující ke zhotovení kompletního Díla.
- 13.6. V Ceně jsou dále zahrnuty veškeré náklady na povolení, vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně uvedení pozemků do původního stavu. Zhotovitel zahrnul do Ceny díla též všechny poplatky za uložení vzniklých odpadů.
- 13.7. Zhotovitel je plátce DPH. K Ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.
- 13.8. Cena může být dále upravena po vzájemné dohodě Stran o hodnotu všech víceprací a méněprací, které vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného Objednatelem. Taková dohoda musí být provedena písemně před realizací formou dodatku Smlouvy, na základě Zhotovitelem oceněného výkazu změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství

nebo kvalitě prováděných prací zpracovat změnový list a v případě dohody na změně musí být vyhověno právním předpisům, zejména pak i příslušným ustanovením Zákona o zadávání veřejných zakázek, zejména jeho § 222.

13.9. Podklady pro změnu ceny budou následující:

- a) změnový list;
- b) revize projektové dokumentace, nové řešení;
- c) oceněný rozdílový výkaz výměr (pouze přípočty);
- d) vyjádření autorského dozoru;
- e) vyjádření technického dozoru; a
- f) zápis ve stavebním deníku.

Bez takto zdokumentované změny není Objednatel oprávněn povolit pokračování prací v dotčeném úseku. Bude-li změna ceny vyvolána změnou technického řešení Díla iniciovanou Zhotovitelem, je povinností Zhotovitele zajistit změnu stavebního povolení, případně územního rozhodnutí a veškerých potřebných podkladů k těmto rozhodnutím (bude-li to nutné).

13.10. Pro oceňování případných víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v původní nabídce Zhotovitele. V případě, že nejsou jednotkové ceny pro některé položky v nabídce obsaženy, budou použity jednotkové ceny podle ceníku ÚRS platného pro daný rok, ze které Zhotovitel odečte průměrnou procentuální slevu oproti předpokládané ceně veřejné zakázky. Průměrná procentuální sleva bude vypočítána na základě předložené cenové nabídky Zhotovitele ze dne 18.9.2020 a předpokládané ceny veřejné zakázky, která činí 1 359 448 Kč bez DPH. Účtovat částky za vícepráce je možné až po uzavření písemného dodatku k této Smlouvě.

13.11. Dodatek této Smlouvy může být uzavřen pouze v souladu s článkem 18.2 Smlouvy v průběhu provádění prací a na základě požadavku vzneseného jednou ze Stran nejpozději 30 dní před uplynutím termínu pro dokončení Díla. Dodatkem této Smlouvy nesmí dojít k podstatným změnám původních ujednání stran, případně musí být postupováno dle § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

14. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

14.1. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování – závěrečnou fakturu do 14 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení – podpisu protokolu o předání a převzetí díla v souladu s čl. 11 Smlouvy oběma smluvními Stranami. Zhotovitel v konečném vyúčtování zohlední všechny zálohové platby provedené dle bodu 14.4. Smlouvy.

14.2. Výsledná částka vyfakturovaná v konečném vyúčtování bude oproti celkové Ceně ponížena o pozastavenou částku odpovídající 10 % z Ceny („Pozastávka

1“). Pozastávka 1 bude Zhotoviteli vyplacena na jeho písemnou žádost nejdříve po uplynutí 3 měsíců od předání a převzetí Díla, pokud se v mezidobí na Díle neprojeví žádné vady. Přílohou písemné žádosti dle předchozí věty bude daňový doklad na částku odpovídající Pozastávce 1. Nejpozději bude Pozastávka 1 vyplacena Zhotoviteli do 15 dnů po uplynutí záruční doby. Pokud zhotovitel nebude schopen plnit své povinnosti ze záruky, zejména pokud na něj bude prohlášen konkurs, bude vůči němu zahájeno exekuční řízení, výkon rozhodnutí nebo obdobné řízení, nebo projevené se vady neodstraní v přiměřené lhůtě, dohodly se Strany na slevě z Ceny odpovídající výši Pozastávky 1. Pozastávku 1 lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané pozastávky.

14.3. Pokud bude dle Protokolu Dílo obsahovat vady a nedodělky nebránící provozu, bude z konečného vyúčtování nad rozsah Pozastávky 1 pozastavena ještě částka 10 % z Ceny díla, a to až do doby jejich odstranění („Pozastávka 2“, Pozastávka 1 a pozastávka 2 společně „Pozastávky“). Pozastávka 2 bude Objednatelem uvolněna do 15 dnů poté, co budou odstraněny všechny vady a nedodělky, Zhotovitel předloží doklad o odstranění nedodělků a vad potvrzený Objednatelem a dojde k řádnému vyklizení staveniště. Pokud Zhotovitel nebude schopen vady odstranit, zejména pokud na něj bude prohlášen konkurs, bude vůči němu zahájeno exekuční řízení, výkon rozhodnutí nebo obdobné řízení, nebo projevené se vady neodstraní v přiměřené lhůtě, dohodly se Strany na slevě z ceny díla odpovídající výši Pozastávky 2. Pozastávku 2 lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané pozastávky.

14.4. Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 30 dnů od prokazatelného doručení Objednateli.

14.5. Platební doklady budou adresovány a doručovány (možno i osobně do podatelny) na Město Česká Kamenice, náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), tzn.:

- a) označení faktury a její číslo;
- b) název a sídlo zhotovitele a objednatele;
- c) bankovní spojení zhotovitele a objednatele;
- d) IČ a DIČ zhotovitele a objednatele;
- e) předmět smlouvy (název a č. stavby) a číslo smlouvy (objednatele);
- f) cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH, bez pozastávky a s pozastávkou + přílohy, event. údaj o přenesení daňové povinnosti;
- g) datum zdanitelného plnění a datum splatnosti;

- h) stanovisko a podpis technického dozoru, včetně objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a výkazu provedených prací za fakturační období (u konečné faktury i předávací protokol); a
- i) razítko a podpis zhotovitele.
- j) Registrační číslo projektu: 1190700467

Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

- 14.6. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat k prvnímu dni následujícího měsíce dílčí faktury, tj. účtovat zálohy. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel na základě technickým dozorem odsouhlaseného výkazu prací provedených v příslušném období, který bude přílohou dílčí faktury. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací musí být součástí každé (i dílčí či zálohové) faktury, v opačném případě je faktura neúplná a Zhotovitel ji nemusí uhradit.

Součet záloh fakturovaných dílčími fakturami, které budou proplaceny v jednotlivých měsících, bude činit maximálně 80 % dohodnuté Ceny. Takto placené práce se prohlašují za dílčí zdanitelná plnění vždy k poslednímu dni v daném měsíci. Jejich úhrada neznamena částecné předání a převzetí Díla ani začátek záruční doby díla nebo jeho části. Strany se dohodly, že dílčí faktura bude Zhotovitelem vystavena jen v případě, že cena skutečně provedených prací v příslušném měsíci přesáhne 2,5 % dohodnuté Ceny.

Zhotovitel je povinen členit konečné i dílčí faktury, výkazy provedených prací, zjišťovací protokoly a další případné průběžné rekapitulace postupu prací, dle písemných pokynů Objednatele vycházejících z příslušných dotačních podmínek. Výkazy provedených prací je Zhotovitel povinen předkládat Objednateli rovněž v otevřeném datovém formátu akceptovatelném pro Objednatele (např. .xml). Pokud výše uvedené dokumenty nebudou předkládány v Objednatelem stanoveném členění a formátu, může je Objednatel vrátit k přepracování. V takovém případě nezačne Objednateli plynout lhůta k úhradě faktur navazujících se na tyto přehledy.

15. BANKOVNÍ ZÁRUKA

15.1. Nepoužije se.

16. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A PRÁVA Z VAD

- 16.1. Zhotovitel přebírá záruku za Dílo po 60 měsících od dokončení díla Zhotovitelem a předání Objednateli. Po tuto dobu zodpovídá Zhotovitel za to, že Dílo bude mít vlastnosti předpokládané touto Smlouvou, obecně závaznými normami a projektem, a že bude způsobilé pro vadami a nedodělky nerušenému používání k obvyklému účelu. Zhotovitel je vázán

bezplatnému odstranění vad, nebo poskytnutí přiměřené slevy. K odstranění vady zástupce Objednatele písemně vyzve Zhotovitele bez zbytečného odkladu po zjištění vady, případně jej vyzve také provozovatel převzatého Díla se souhlasem Objednatele. Záruční doba počíná běžet dokončením Díla Zhotovitelem a jeho předáním Objednateli.

- 16.2. Písemné oznámení vad (reklamace) v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřené termíny pro jejich odstranění stanovené Objednatelem, pokud nebude termín obsahovat, má se za to, že je to 30 dnů. U vad, jejichž odstranění nesnese odkladu, se Zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 48 hodin od jejich oznámení a provést jejich odstranění bezodkladně, nejpozději do 3 dnů. Charakter vady, tj. zda snese či nesnese odkladu, určí Objednatel. Odstranění vad bude vždy odfikováno a písemně stvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem, příp. provozovatelem. Jestliže Zhotovitel v dohodnuté lhůtě vady neodstraní, je objednatel oprávněn dát vady na náklady Zhotovitele odstranit třetí osobě.
- 16.3. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o oprávněnosti reklamace soudem.
- 16.4. Záruční doba dle bodu 16.1. tohoto článku Smlouvy na reklamovanou část Díla stavby se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do odstranění vady.
- 16.5. Objednatel, popř. provozovatel, bude užívat Dílo v době záruky dle provozního řádu, včetně řádné údržby veškerého zařízení. Zhotovitel neručí za vady vzniklé v důsledku nedodržení předepsané údržby, nebo pokynů pro užívání, které Zhotovitel Objednateli prokazatelně předal. Provozní řád či pokyny pro užívání však nesmějí být nespravedlivě či nepřiměřeně omezující pro Objednatele či provozovatele Díla, zejména pak vzhledem k účelům užívání Díla.

17. SANKCE

- 17.1. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za každý započatý den prodlení s dokončením Díla oproti termínu touto Smlouvou stanovenou v čl. 11.4.
- 17.2. Jednotlivé vady a nedodělky, nebude-li dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel do 14 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení s odstraněním a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek. Jedná se o vady/nedodělky zjištěné při předání Díla Objednateli uvedené v Protokolu.
- 17.3. V případě prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstraňování vad, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za

každý den prodlení s nastoupením k odstranění a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek.

- 17.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad ve stanovených lhůtách je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek.
- 17.5. V případě porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. 4 bodu 4.3. – 4.7. Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení a týden, po které porušení trvá.
- 17.6. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jakékoli další své povinnosti dle této smlouvy, která není uvedena v čl. 17 bodu 17.1.-17.6. Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení se splněním takové povinnosti a za každou jednu takovou porušenou povinnost.
- 17.7. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu neuvedení staveniště do původního, nebo projektovaného stavu.
- 17.8. Zaplacením ani sjednáním jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není nikterak dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 17.9. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli řádně vystavené a oprávněné faktury Zhotovitele má Zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 17.10. Poruší-li Zhotovitel jakoukoli z výše uvedených povinností vyplývajících mu z této Smlouvy, má povinnost zaplatit Objednateli smluvní pokutu v určité výši dle tohoto článku Smlouvy již dle samotné výzvy Objednatele bez ohledu na skutečnost, zda je požadavek Objednatele na zaplacení smluvní pokuty oprávněný či nikoli. Případnou neoprávněnost požadavku může Zhotovitel rozporovat teprve po uhrazení smluvní pokuty.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma Stranami.
- 18.2. Tato smlouva může být upřesněna či měněna pouze písemnými číslovanými dodatky v případě změn požadavků na časový a věcný postup, rozsah prací nebo úpravu ceny. V takových dodatcích strany společně přesně specifikují, jaké ustanovení původní Smlouvy je měněno příp. rušeno.

- 18.3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit jakékoli své pohledávky z této Smlouvy na třetí osoby. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn započíst jakékoli své pohledávky za Objednatelem vůči pohledávkám Objednatele z této smlouvy.
- 18.4. Veškeré písemnosti doručované mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou budou považovány za doručené:
- a) pátý pracovní den od okamžiku jejich prokazatelného odeslání druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, případně adresu písemně oznámenou příjemcem zásilky druhé smluvní Strany před odesláním zásilky; nebo
 - b) v okamžik skutečného doručení zásilky druhé Straně;
- a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
- 18.5. Návrh na úpravu Smlouvy je oprávněná předložit kterákoliv ze Stran.
- 18.6. Dodatek nabude platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními Stranami.
- 18.7. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této Smlouvy.
- 18.8. Obě smluvní strany se podrobně seznámily s obsahem Smlouvy a bez výhrad s ním souhlasí.
- 18.9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní Strana obdrží jeden stejnopis.
- 18.10. V otázkách neupravených touto Smlouvou se strany řídí OZ. Vylučují přitom použití ust. § 556, 564, 558 odst. 2, 1740 odst. 3 OZ a všech dalších dispositivních ustanovení tohoto zákona, které by byly v rozporu s ustanoveními této Smlouvy.


Přílohy smlouvy:

- 1. Úplná nabídka zhotovitele
- 2. Oceněný výkaz výměr

Tato Smlouva byla projednána na 16. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválena jejím usnesením č. 462/18/RM/2020 ze dne 31. 8. 2020.

V České Kamenice dne

V Benešove n.Ploučnicí dne 21.9. 2020



Objednatel

Lukáš Bardzák, jednatel
Stavební firma Bardzák s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020060 Školní zahrada ZŠ a Gymnázium Palackého 535, Česká Kamenice

Objednatel: IČO: DIČ:

Zhotovitel: Stavební firma Bardzák s.r.o. IČO: 28745001 DIČ: CZ28745001

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			639 634,08
PSV			587 657,04
MON			20 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 247 291,12


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 247 291,12 CZK
Základní DPH	21 %	261 931,14 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 509 222,26 CZK

v Benešově n.Ploučnicí dne 21.9.2020



IČO: 287 45 001 Za zhotovitele 287 45 001

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
SO.01	Venkovní třída	0,00	226 196,94	47 501,36	273 698,30
2020060	Česká Kamenice				
SO.02	Fóliovníky	0,00	253 424,95	53 219,24	306 644,19
2020060	Česká Kamenice				
SO.03	Stromová školka	0,00	241 482,59	50 711,34	292 193,93
2020060	Česká Kamenice				
SO.04	Regionální bouldery	0,00	127 412,00	26 756,52	154 168,52
2020060	Česká Kamenice				
SO.05	Zahradní domek na náradí	0,00	189 298,14	39 752,61	229 050,75
2020060	Česká Kamenice				
SO.06	Permakulturní zahrada	0,00	20 904,44	4 389,93	25 294,37
2020060	Česká Kamenice				
SO.07	Zpevněné plochy, výsadba stromů	0,00	188 572,06	39 600,13	228 172,19
2020060	Česká Kamenice				
Celkem za stavbu		0,00	1 247 291,12	261 931,14	1 509 222,26

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			122 556,7
181	Sadové úpravy	HSV			61 220,7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			79 011,7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			9 140,0
5	Komunikace	HSV			111 911,1
8	Trubní vedení	HSV			20 715,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			219 315,4

99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 763,31	1
712	Povlakové krytiny	PSV			7 588,63	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			10 000,00	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			349 096,74	28
763	Dřevostavby	PSV			3 251,73	0
765	Krytiny tvrdé	PSV			4 985,44	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			207 953,10	17
783	Nátěry	PSV			4 781,40	0
M21	Elektromontáže	MON			20 000,00	2
Cena celkem					1 247 291,12	100

Položkový rozpočet

S:	2020060	Školní zahrada ZŠ a Gymnázium Palackého 535, Česká Kamenice
O:	SO.01	Venkovní třída
R:	2020060	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				6 271,65	
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	56,70000	70,00	3 969,00	RTS 20/ I
2	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	2,83500	90,00	255,15	RTS 20/ I
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,73500	1 000,00	735,00	RTS 20/ I
4	181006111R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	7,35000	5,00	36,75	RTS 20/ I
5	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	14,17500	90,00	1 275,75	RTS 20/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 205,00	
6	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,88200	2 500,00	2 205,00	RTS 20/ I
Díl: 5		Komunikace				12 732,75	
7	564811111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm štěrkodrt' frakce 4-8 mm	m2	41,89840	70,00	2 932,89	RTS 20/ I
8	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 16-32 mm	m2	41,89840	120,00	5 027,81	RTS 20/ I
9	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	4,59000	180,00	826,20	RTS 20/ I
10	27252023R	Pryžová podložka. černá tl. 5 mm	m2	5,00000	500,00	2 500,00	RTS 20/ I
11	592453320R	Dlaždice betonová 30x30x5 cm hladká standard šedá	m2	4,81950	300,00	1 445,85	RTS 20/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				80 085,00	
12	953943121R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus	kus	12,00000	120,00	1 440,00	RTS 20/ I
13	95.01	Dodávka a montáž - venkovní voskovaná plachta s oky, vč. lanka 8 mm a vrutu s oky	m2	61,90000	550,00	34 045,00	Indiv
14	95.02	Dodávka, výroba a montáž - stůl s lavicí	ks	5,00000	7 500,00	37 500,00	Indiv
		- konstrukce modřínový hranol 80x50 mm					
		- plochy modřínové prkno 25x100 mm					
15	95.03	Dodávka a montáž - školní černá tabule cca 2000x1200 mm	ks	1,00000	1 700,00	1 700,00	Indiv
16	31175327R	Patka sloupku L 120 x 120 x 140 mm	kus	12,00000	450,00	5 400,00	RTS 20/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 427,42	
17	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	20,39168	70,00	1 427,42	RTS 20/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				123 475,12	
18	762085153R00	Hoblování tesařských prvků - ručně	m2	83,98080	40,00	3 359,23	RTS 20/ I
19	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	12,00000	170,00	2 040,00	RTS 20/ I
20	762523108R00	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen	m2	34,95660	170,00	5 942,62	RTS 20/ I
21	762526130R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	34,95660	90,00	3 146,09	RTS 20/ I
22	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	1,04870	170,00	178,28	RTS 20/ I
23	762712130R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	174,96000	380,00	66 484,80	RTS 20/ I
24	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	2,51942	800,00	2 015,54	RTS 20/ I
25	3114840144R	Vrut pro dřevostavby SCH 6 x 100 mm, drážka Torx vysokopevnostní, se zápusnou hlavou a samovrtnou špičkou	1000 ks	0,02400	1 700,00	40,80	RTS 20/ I
26	605160121R	Řezivo modřín - fošny tl. 30 mm hoblované jednostranně	m3	1,15357	10 000,00	11 535,70	Indiv
27	605160123R	Řezivo modřín	m3	2,92164	9 000,00	26 294,76	Indiv
28	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,43730	1 000,00	2 437,30	RTS 20/ I
Celkem						226 196,94	

Položkový rozpočet

S:	2020060	Školní zahrada ZŠ a Gymnázium Palackého 535, Česká Kamenice
O:	SO.01	Venkovní třída
R:	2020060	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	2020060	Školní zahrada ZŠ a Gymnázium Palackého 535, Česká Kamenice
O:	SO.02	Fóliovníky
R:	2020060	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				26 096,02	
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	51,60000	70,00	3 612,00	RTS 20/ I
2	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	7,74000	90,00	696,60	RTS 20/ I
3	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	12,90000	350,00	4 515,00	RTS 20/ I
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,48050	1 000,00	480,50	RTS 20/ I
5	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	6,00254	110,00	660,28	RTS 20/ I
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	7,41752	450,00	3 337,88	RTS 20/ I
7	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	5,35500	800,00	4 284,00	RTS 20/ I
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	17,16600	10,00	171,66	RTS 20/ I
9	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	38,70000	90,00	3 483,00	RTS 20/ I
10	10371500R	Substrát zahradnický	m3	5,39456	900,00	4 855,10	RTS 20/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				64 940,40	
11	279321311R00	Železobeton základových zdí C 16/20	m3	4,53384	2 500,00	11 334,60	RTS 20/ I
12	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení prkna	m2	70,83000	400,00	28 332,00	RTS 20/ I
13	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	70,83000	200,00	14 166,00	RTS 20/ I
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.							
14	279361921RT8	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí svařovaná síť - drát 8,0 oka 100/100 KY81	t	0,33660	33 000,00	11 107,80	RTS 20/ I
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				9 140,00	
15	430000000RA0	Stupeň betonový 30 x 20 cm, včetně bednění	m	9,14000	1 000,00	9 140,00	Součtová
Díl: 5		Komunikace				10 900,41	
16	564831111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 4-8 mm	m2	17,16600	140,00	2 403,24	RTS 20/ I
17	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	17,16600	180,00	3 089,88	RTS 20/ I
18	592453320R	Dlaždice betonová 30x30x5 cm hladká standard šedá	m2	18,02430	300,00	5 407,29	RTS 20/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				16 730,40	
19	953981203R00	Chemické kotvy, beton, hl.110 mm, M12, malta 2 slož	kus	28,00000	110,00	3 080,00	RTS 20/ I
20	95.01	Dodávka a montáž - venkovní voskovaná plachta s oky, vč. lanka 8 mm a vrutu s oky	m2	15,00000	550,00	8 250,00	Indiv
21	95.02	Dodávka, výroba a montáž - pracovní stůl dl. 2400 mm	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	Indiv
- konstrukce modřínový hranol 80x50 mm							
- plochy modřínové prkno 25x100 mm							
22	31111304R	Matice přesná 6hranná 02 1401 tř.8, M12	1000 ks	0,05600	900,00	50,40	RTS 20/ I
23	31121218R	Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 14	1000 ks	0,05600	2 500,00	140,00	RTS 20/ I
24	31179127R	Tyč závitová M12, DIN 975, poz.	m	7,00000	30,00	210,00	RTS 20/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 534,86	
25	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	25,58102	60,00	1 534,86	RTS 20/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod				10 000,00	
26	722.01	Dodávka a montáž - přívod vody vč. kohoutku	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Indiv
Díl: 762		Konstrukce tesařské				89 097,42	
27	762085153R00	Hoblování tesařských prvků - ručně	m2	66,66000	40,00	2 666,40	RTS 20/ I
28	762311103R00	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel	kus	28,00000	170,00	4 760,00	RTS 20/ I
29	762722110R00	Montáž vázaných konstr.položnaných do 120 cm2	m	252,60000	270,00	68 202,00	RTS 20/ I
30	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,68296	800,00	546,37	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	2020060	Školní zahrada ZŠ a Gymnázium Palackého 535, Česká Kamenice
O:	SO.02	Fóliovníky
R:	2020060	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
31	762.01	Dodávka a montáž - dvevní křídlo 900x1800 mm, vč. uzavírání	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	Indiv
32	605160123R	Řezivo modřín	m3	0,75126	9 000,00	6 761,34	Indiv
33	60623362R	Překližka vodovzdorná tl. 20 mm	m2	2,52000	800,00	2 016,00	RTS 20/ I
34	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,14531	1 000,00	1 145,31	RTS 20/ I
Díl: 765		Krytiny tvrdé				4 985,44	
35	765799310R00	Montáž fólie na krokve přibitím včetně spojovacích prostředků.	m2	81,02050	50,00	4 051,03	RTS 20/ I
36	28323209R	Fólie PE čirá tl. 0,20 mm š. 2000 mm dl. 25 m	m2	93,17357	10,00	931,74	RTS 20/ I
37	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	0,00267	1 000,00	2,67	RTS 20/ I
Díl: M21		Elektromontáže				20 000,00	
38	21.01	Dodávka a montáž - přípojka elektro vč. venkovního rozvaděče	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Indiv
39	21.02	Dodávka a montáž - mobilní osvětlení	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Indiv

Celkem

253 424,95

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2020060	Školní zahrada ZŠ a Gymnázium Palackého 535, Česká Kamenice
O:	SO.03	Stromová školka
R:	2020060	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				55 562,01	
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	379,94000	70,00	26 595,80	RTS 20/ I
2	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	15,18876	90,00	1 366,99	RTS 20/ I
3	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	10,36800	340,00	3 525,12	RTS 20/ I
4	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	10,80000	480,00	5 184,00	RTS 20/ I
5	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	4,25344	110,00	467,88	RTS 20/ I
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	4,25344	250,00	1 063,36	RTS 20/ I
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,40000	110,00	594,00	RTS 20/ I
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu							
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	3,95827	1 000,00	3 958,27	RTS 20/ I
9	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	6,11456	800,00	4 891,65	RTS 20/ I
10	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	75,94380	90,00	6 834,94	RTS 20/ I
11	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopisku	m3	1,08000	1 000,00	1 080,00	RTS 20/ I
Díl: 181		Sadové úpravy				29 840,37	
12	183101314R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,125 m3, 1:5	kus	30,00000	220,00	6 600,00	RTS 20/ I
13	183403131R00	Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 1 až 2, v rovině	m2	259,36400	20,00	5 187,28	RTS 20/ I
14	184102111R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině	kus	30,00000	60,00	1 800,00	RTS 20/ I
15	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	30,00000	250,00	7 500,00	RTS 20/ I
16	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	259,36400	3,00	778,09	RTS 20/ I
Včetně dovozu vody do 10 km.							
17	026503314R	Strom s balem - ovocný	kus	30,00000	50,00	1 500,00	Indiv
18	10371500R	Substrát zahradnický B VL	m3	3,75000	900,00	3 375,00	RTS 20/ I
19	25234002.AR	Herbucid totální	l	10,00000	250,00	2 500,00	RTS 20/ I
20	60850000R	Kůl vyvazovací impregnovaný 120 x 4 cm	kus	30,00000	20,00	600,00	RTS 20/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				10 116,37	
21	271571111R00	Polštář základu ze šterkopisku tříděného	m3	1,25424	1 100,00	1 379,66	RTS 20/ I
22	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20	m3	1,39152	2 500,00	3 478,80	RTS 20/ I
23	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	2,26080	800,00	1 808,64	RTS 20/ I
24	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,26000	110,00	248,60	RTS 20/ I
Včetně očištění, vyřízení a uložení bednicího materiálu.							
25	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,09699	33 000,00	3 200,67	RTS 20/ I
Díl: 5		Komunikace				36 789,67	
26	564811113RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 7 cm šterkodrt' frakce 16-32 mm	m2	96,73680	90,00	8 706,31	RTS 20/ I
27	564841113RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 14 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	96,73680	160,00	15 477,89	RTS 20/ I
28	564922105RT1	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 5 cm prosívka fr. 0-4 mm	m2	96,73680	40,00	3 869,47	RTS 20/ I
29	594111111RT2	Dlažba z lomového kamene, lože z kam.těž.do 5 cm včetně dodávky kamene	m2	12,48000	700,00	8 736,00	RTS 20/ I
Díl: 8		Trubní vedení				20 715,00	
30	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	18,50000	30,00	555,00	RTS 20/ I
31	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	2,00000	80,00	160,00	RTS 20/ I
32	894422111R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	1,00000	500,00	500,00	RTS 20/ I
33	8.01	Dodávka a montáž - retenční nádrž 3000 l	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2020060	Školní zahrada ZŠ a Gymnázium Palackého 535, Česká Kamenice
O:	SO.03	Stromová školka
R:	2020060	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
34	8.02	Dodávka a montáž - ruční pumpa	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	Indiv
35	28611150.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x 500 mm	kus	2,00000	120,00	240,00	RTS 20/ I
36	28611152.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x2000 mm	kus	9,00000	400,00	3 600,00	RTS 20/ I
37	28651664.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC	kus	1,00000	140,00	140,00	RTS 20/ I
38	28651692.AR	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	1,00000	90,00	90,00	RTS 20/ I
39	59221170R	Deska zákrytová TZP 1-100 DN 100x7 cm	kus	1,00000	430,00	430,00	RTS 20/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 801,03	
40	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	85,34022	150,00	12 801,03	RTS 20/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				75 658,14	
41	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	587,82101	105,00	61 721,21	RTS 20/ I
42	13210340R	Tyč ocelová kruhová jakost S235 D 12 mm	t	0,16153	22 000,00	3 553,66	RTS 20/ I
43	13355160R	Ocel pásová jakost S235 100x5,0 mm 11375	t	0,48507	20 000,00	9 701,40	RTS 20/ I
44	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,68187	1 000,00	681,87	RTS 20/ I

Celkem	241 482,59
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2020060	Školní zahrada ZŠ a Gymnázium Palackého 535, Česká Kamenice
O:	SO.04	Regionální bouldery
R:	2020060	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				3 162,00	
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,70000	1 100,00	1 870,00	RTS 20/ I
2	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	1,70000	110,00	187,00	RTS 20/ I
3	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	1,70000	650,00	1 105,00	RTS 20/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 750,00	
4	275321311R00	Železobeton základových patek C 16/20	m3	0,70000	2 500,00	1 750,00	RTS 20/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				122 500,00	
5	95.01	Dodávka a montáž - pískovcový blok cca 12 t (vč. dopravy a osazení)	soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00	Indiv
6	95.02	Dodávka a montáž - čedičový sloupek výška 2700 mm (vč. dopravy a osazení)	soubor	1,00000	17 500,00	17 500,00	Indiv
7	95.03	Dodávka a montáž - žulové valouny cca 12 t + 8 t (vč. dopravy a osazení)	soubor	1,00000	65 000,00	65 000,00	Indiv

Celkem	127 412,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2020060	Školní zahrada ZŠ a Gymnázium Palackého 535, Česká Kamenice
O:	SO.05	Zahradní domek na nářadí
R:	2020060	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 5		Komunikace				7 200,00	
1	58412111R00	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm	m2	6,00000	200,00	1 200,00	RTS 20/ I
2	59381134R	Panel silniční IZD 300/100/15 JP 6 tun	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00	RTS 20/ I
Díl: 712		Povlakové krytiny				7 588,63	
3	712631101RT1	Povlaková krytina střeš 45°, pásy na sucho 1 vrstva - asf.pás ve specifikaci	m2	13,31200	10,00	133,12	RTS 20/ I
4	712641559RT1	Povlaková krytina střeš 45°, pásy přitavením 1 vrstva - asf.pás ve specifikaci	m2	13,31200	110,00	1 464,32	RTS 20/ I
5	712691687R00	Přibití asfaltových pásů hřebíky	m2	13,31200	60,00	798,72	RTS 20/ I
6	628522502R	Pás modifikovaný asfalt dekor červený	m2	15,30880	180,00	2 755,58	RTS 20/ I

pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu, barva červená
vločka nosná - impregnovaná polyesterová rohož vyztužená skleněnými vlákny
povrchová úprava - vrchní - břidličný posyp
- spodní - PE fólie
tloušťka pásu - 4,5 mm

7	62852265R	Pás modifikovaný asfalt	m2	15,30880	150,00	2 296,32	RTS 20/ I
pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vločka nosná - skleněná tkanina povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp - spodní - PE fólie tloušťka pásu - 4,0 mm							

8	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,14057	1 000,00	140,57	RTS 20/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				136 524,20	
9	762085153R00	Hoblování tesařských prvků - ručně	m2	18,09600	40,00	723,84	RTS 20/ I
10	762132135R00	Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná na sraz	m2	11,57200	90,00	1 041,48	RTS 20/ I
11	762341210R00	Montáž bednění střeš rovných, prkna na sraz	m2	13,31200	110,00	1 464,32	RTS 20/ I
12	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střešy	m3	0,26624	1 100,00	292,86	RTS 20/ I
13	762523108R00	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen	m2	14,33600	160,00	2 293,76	RTS 20/ I
14	762526110R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm	m2	25,60000	130,00	3 328,00	RTS 20/ I
15	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,43008	160,00	68,81	RTS 20/ I
16	762712130R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	62,40000	350,00	21 840,00	RTS 20/ I
17	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,39936	800,00	319,49	RTS 20/ I
18	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	30,60000	80,00	2 448,00	RTS 20/ I
19	762.01	Kotvení spodního rámu do stávající ocelové konstrukce	ks	10,00000	350,00	3 500,00	Indiv
20	762.02	Dodávka a montáž - vrata 1560/2350	ks	4,00000	15 000,00	60 000,00	Indiv

- rámová konstrukce modřín 120x30 mm
- pobití prkna 120x20 mm
- deska dřevoštěpková tl. 10 mm

21	762.03	Dodávka a montáž - vrata 1200/2350	ks	2,00000	11 000,00	22 000,00	Indiv
- rámová konstrukce modřín 120x30 mm - pobití prkna 120x20 mm - deska dřevoštěpková tl. 10 mm							

22	60510000R	Lat' profil 30/40 mm	m	33,66000	7,00	235,62	RTS 20/ I
23	605160121R	Řezivo modřín - fošny tl. 30 mm hoblované jednostranně	m3	0,47309	11 000,00	5 203,99	Indiv
24	605160123R	Řezivo modřín	m3	0,43930	9 000,00	3 953,70	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2020060	Školní zahrada ZŠ a Gymnázium Palackého 535, Česká Kamenice
O:	SO.05	Zahradní domek na nářadí
R:	2020060	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
25	61191741R	Prkno modřín tl 20 mm šíře 120 mm - hoblované jednostranně	m2	27,37240	250,00	6 843,10	RTS 20/ I
26	998762102R00	Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,96723	1 000,00	967,23	RTS 20/ I
Díl: 763		Dřevostavby				3 251,73	
27	763612131RT1	M.obložení stěn z desek do tl.18mm,na sraz,šroubo. bez dodávky desek	m2	11,57200	160,00	1 851,52	RTS 20/ I
28	60725009R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 10 mm	m2	12,72920	110,00	1 400,21	RTS 20/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				29 952,18	
29	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	75,14112	50,00	3 757,06	RTS 20/ I
30	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	224,35200	40,00	8 974,08	RTS 20/ I
31	767.01	Žárové zinkování	kg	299,49312	30,00	8 984,79	Indiv
32	13331780R	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 80x 80x 6 mm 11375	t	0,08266	25 000,00	2 066,50	RTS 20/ I
33	13385385R	Tyč průřezu UE140, střední, jakost oceli S235 11375	t	0,24679	25 000,00	6 169,75	RTS 20/ I
Díl: 783		Nátěry				4 781,40	
34	783626200R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování	m2	31,87600	150,00	4 781,40	RTS 20/ I

včetně montáže, dodávky demontáže lešení.

Celkem	189 298,14
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2020060	Školní zahrada ZŠ a Gymnázium Palackého 535, Česká Kamenice
O:	SO.06	Permakulturní zahrada
R:	2020060	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				7 182,00	
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	102,60000	70,00	7 182,00	RTS 20/ I
Díl: 181		Sadové úpravy				3 600,40	
2	183403131R00	Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 1 až 2, v rovině	m2	102,60000	25,00	2 565,00	RTS 20/ I
3	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	102,60000	4,00	410,40	RTS 20/ I
Včetně dovozu vody do 10 km.							
4	25234002.AR	Herbicide totální	l	2,50000	250,00	625,00	RTS 20/ I
Díl: 5		Komunikace				3 265,50	
5	594111111RT2	Dlažba z lomového kamene, lože z kam. těž. do 5 cm včetně dodávky kamene	m2	4,66500	700,00	3 265,50	RTS 20/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				6 856,54	
6	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	50,65400	110,00	5 571,94	RTS 20/ I
7	13210340R	Tyč ocelová kruhová jakost S235 D 12 mm	t	0,01392	22 000,00	306,24	RTS 20/ I
8	13355160R	Ocel pásová jakost S235 100x5,0 mm 11375	t	0,04180	22 000,00	919,60	RTS 20/ I
9	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,05876	1 000,00	58,76	RTS 20/ I

Celkem	20 904,44
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2020060	Školní zahrada ZŠ a Gymnázium Palackého 535, Česká Kamenice
O:	SO.07	Zpevněné plochy, výsadba stromů
R:	2020060	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				24 283,02	
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	146,51000	70,00	10 255,70	RTS 20/ I
2	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	21,97650	90,00	1 977,89	RTS 20/ I
3	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	6,00000	110,00	660,00	RTS 20/ I
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	6,00000	250,00	1 500,00	RTS 20/ I
5	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	109,88250	90,00	9 889,43	RTS 20/ I
Díl: 181		Sadové úpravy				27 780,00	
6	183101321R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 1 m3 sv.1:5	kus	6,00000	2 000,00	12 000,00	RTS 20/ I
7	184102113R00	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině	kus	6,00000	150,00	900,00	RTS 20/ I
8	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	18,00000	400,00	7 200,00	RTS 20/ I
9	026503209R	Javor mléč - Acer platanoides 121+ cm	kus	6,00000	110,00	660,00	RTS 20/ I
10	10371500R	Substrát zahradnický B VL	m3	6,00000	900,00	5 400,00	RTS 20/ I
11	60850015R	Kůl vyvazovací impregnovaný 250 x 6 cm	kus	18,00000	80,00	1 440,00	RTS 20/ I
12	60850030R	Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm	kus	18,00000	10,00	180,00	RTS 20/ I
Díl: 5		Komunikace				41 022,80	
13	564811113RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 7 cm štěrkodrt' frakce 16-32 mm	m2	146,51000	90,00	13 185,90	RTS 20/ I
14	564841113RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 14 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	146,51000	150,00	21 976,50	RTS 20/ I
15	564922105RT1	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 5 cm prosívka fr. 0-4 mm	m2	146,51000	40,00	5 860,40	RTS 20/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				95 486,24	
16	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	705,42360	110,00	77 596,60	RTS 20/ I
17	13210340R	Týč ocelová kruhová jakost S235 D 12 mm	t	0,19385	22 000,00	4 264,70	RTS 20/ I
18	13355160R	Ocel pásová jakost S235 100x5,0 mm 11375	t	0,58212	22 000,00	12 806,64	RTS 20/ I
19	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,81830	1 000,00	818,30	RTS 20/ I

Celkem	188 572,06
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

