

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Název objektu
Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel
Projektant
Zhotovitel

Stavební firma Bardzák s.r.o.
Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

28745001

CZ 28745001

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Lukáš Bardzák

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		29 287,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	29 287,00
24	## % DPH	0,00
25	## % DPH	6 150,27
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	35 437,27

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Hřiště u Koček - vícepráce

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Stavební firma Bardzák s.r.o.

Datum: 07.07.2020



P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6

1.	zemní práce	kpl	1,000	6 940,000	6 940,00
2.	bourání základů z betonu prostého	kpl	1,000	4 975,000	4 975,00
3.	bourání podezdívky	kpl	1,000	3 260,000	3 260,00
4.	úprava pláně	kpl	1,000	4 712,000	4 712,00
5.	přesun hmot	kpl	1,000	6 900,000	6 900,00
6.	kabel ČEZ	kpl	1,000	2 500,000	2 500,00
7.					0,00
8.					0,00
9.					0,00
10.					0,00
11.					0,00
12.					0,00
13.					0,00
14.					0,00
15.					0,00
16.					0,00
17.					0,00
18.					0,00
19.					0,00
20.					0,00
21.					0,00
22.					0,00
23.					0,00
24.					0,00
25.					0,00

Celkem bez DPH

29 287,00