SMLOUVA 0 DILO C. 10-19/08

NiZe uvedené smluvni strany uzaviraji smlouvu o dilo dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢ 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik.

Objednatel: \//ﬁg

obchodni nazev: Mésto Ceska Kamenice :

sidlo: namésti Miru 219, 407 21 Ceska Kamenice

IC: 00261220 //U %0

banka: Ceska spofitelna, a. s.

&islo uctu: 19-0921392379/0800

zastoupené: Jan Papajanovsky, starosta

kontaktni osoba: Toma$ Bartosi, investi¢ni technik (tel.: 770193 331, email: t.barton@ceska-

kamenice.cz)

(dale také jako ,mésto”)
a
Zhotovitel:

obchodni firma: IQ PROJEKT s.r.o.

sidlo: Skolni 3635/24, 430 01 Chomutov

IC: 03258106

banka: FIO banka, a.s., pobotka Chomutov

¢islo uctu: 2900634673/2010

zastoupené: Ing. Sarka Pelcova

kontaktni osoba: Ing. Sarka Pelcova (tel.: 775 220 397, email: sarka.pelcova@igprojekt.cz)

(dale také jako ,zhotovitel”)

Clanek 1 - predmét smlouvy

1.1  Tato smlouva je uzavfena na zikladé vysledku uzavieného poptavkového fizeni jako zakazka
malého rozsahu, v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach.

1.2 Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou na svij naklad a vlastni
nebezpeci zhotovit dilo zpracovani projektové dokumentace (dale také jako ,dilo”) na akci
Rekonstrukce ulice 5. kvétna na p. p. & 2553/2, 2554/1, 2554/2 v k. u. Ceskd Kamenice (dale
také jako ,stavba“) a provést fadné& a véas vykony nezbytné pro zajisténi pfedmétu dila
uvedeného v tomto ¢lanku a objednatel se zavazuje za podminek danych touto smlouvou
pfedmét smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.

1.3 Pfedmétem smlouvy je dale vypracovani projektové dokumentace pro sloucené tzemni fizeni
a stavebni povoleni, kterd bude ziroveri vypracovana v podrobnostech dokumentace pro
provedeni stavby a podkladii pro vybé&r zhotovitele stavby v souladu s vyhlaskou & 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb a vyhlaskou & 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a slueb s vykazem
vymér.




1.4

1.5

Projektova pfiprava bude zahrnovat provedeni nasledujicich projektovych stupiil a &innosti:

a}) Dokumentace pro sloudené tzemni fizeni a stavebn povoleni (dale také jako ,DUSP*)
b} InZFenyrska Cinnost pro vydani sloueného Gzemni rozhodnuti a stavebniho povoleni

.c) Dokumentace pro provedeni stavby (déle také jako ,DPS"}

So_gfc‘:ésti predmétu plnéni jsou i prace a) dale viéto smlouvé specifikované, a b} bliZe
nespecifikované, které jsou v8ak nezbytnék fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke
své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel mél nebo mohl védét,

Podfobné vymezenl pfedmétu dila — projektové dokumentace:

Pfedmétem zhotoveni dila je provedeni projektovych praci a zajisténi inZenyrské &innosti pro
vyse uvedenou stavbu v tomto rozsahu a &lenéni:

a) Dokumentace pro sloudené tzemni fizeni a stavebni povoleni
Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s platnym tzemnim planem objednatele.

Dokumentace bude zpracovana pro vySe uvedenou stavbu a jeji ebjektové sloeni, a to v
rozsahu v souladu s vyhlakou, & 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb a vyhlaskou & 169/2016
Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluZeb s vykazem wvymér. Dokumentace musi obsahovat pfipadné daldi
souvisejicl vwkony nutné pro vydanf stavebniho povolen.

b} InZenvyrska innost pro vydani slougeného dzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni

V ramci této ginnosti, jako soudasti predmeétu pinéni, zajisti zhotovitel projednani navrhu
Fefeni v komisich a organech mésta a déle projednani na stavebnim (fadé za Gdelem vydani
slou€eného tzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni.

Zhotovitel je povinen zajistit véechna povoleni, kterd vyplynou z poZadavku pfisluinych
spravnich organtl, objednatele i z okolnosti zjisténych v prilbéhu stavebniho fizen.

c) Dokumentace pro provedeni stavby

Jeji souddsti musi byt soupis stavebnich praci a dodavek, véetné vykazu vymér v ¢lenéni dle
vyhlasky €. 169/2016 Sh., kterou se stanovi rozsah dokumentace vefejné zakazky na stavebni
prace a soupis stavebnich praci, dodavek a sluieb s vykazem vymér, a to rovné? v elektronické
podobé s pfeddefinovanymi matematickymi vzorci ve formatu XLS. Dokumentace pro vybér

" zhotovitele ani poloZkovy vykaz vymér nesmi obsahovat poZadavky nebo odkazy na obchodni

firmy, nazvy nebo jména, specifickd oznaleni zbo#, ochranné znamky apod., které piati pro
uréitou osabu 2a pfiznaéné, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo wyloudeni urcitych
dodavatell nebo vyrobki. Takovy odkaz bude vyjimeéné akceptovan pouze v pfipadé, ie
navrhOVany vyrobek, technologické zafizeni nebo poZadavek nelze popsat jinak, aniz by byl
dostatecne pfesny a srozumitelny. V takovém pfipadé viak musi byt v dokumentaci umoinéno
poufitf 1 jinych, kvalitativné a technicky obdobnych Feseni.

Mimo zkompletovana pare projektové dokumentace zhotovi a pfeda zhotovitel v ramci této
gasti difa rovnéZ vykaz vwmér ocendny jednotkovymi cenami dle aktualné platnych cenikd,
b&7n& pouZivanych pfi ocefiovani staveb (URS, RTS apod.).



1.6

17

1.8

19
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Projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli pfedany v 6 tisténych pare av 1
elektronické verzi na CD ve formatu PDF a komplet v otevienych formatech pro dalgi
zpracovani, napf. DWG, DGN, DQC, XLS atp. s tim, Ze ocengény vykaz vymér postaéi ve 2
vyhotovenich a v digitaIni forma,

Pfedmét plnéni dila zahrnuje rovnéi pravidelné projednavani dokumentace s pfislusnymi
pracovniky objednatele a zapracovani pfipadnych pfipominek do dokumentace.

Zhotovitel zodpovidd za Uplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad rozpodtu a
vykazu vymér s vykresovou &asti projektové dokumentace.

Soucasti pfedmétu pInéni je zajisténi veskerych podkiadd potfebnych pro stavebné povolovaci
fizeni. V ramci téchto &innosti je zhotovitel povinen reagovat na pfipadné poZadavky organd
statni a veFejné spravy a odstranit pfipadné nedostatky a nejasnosti jednotlivych projektd, a to
ve |lhitach stanovenych témito orgény nebo objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se zadavacimi podminkami vyb&rového Fizeni, s
poiadavky vefejnopravnich organii, s poYadavky viech Glastnik tizeni a se smluvnimi
ujednanimi.

Zhotovitel dale zodpovida za to, e dilo bude provedeno v souladu s technickymi normami a
pfedpisy platnymi v CR. Pro tento obchodni piipad budou veskeré platné normy a predpisy v
CR zdvazné, v technické zpravé budou uvedeny odkazy na platné technické normy a pFedpisy,

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy vedkeré technické, kvalitativni a jiné pedminky nezbytné k realizaci dila, e disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Clanek 2 - doba a misto plnéni

2.1

2.2

Termin plnéni na vypracovani projektové dokumentace

a) Termin zahdjeni pinéni: 1. 11. 2019

b} Pfedana projektova dokumentace ve stupni DUSP a DPS nejpozdéji do: 31, 8. 2020

¢} InZenyrska &innost a podani Gplné #adosti o sloudenéd tzemni fizeni a stavebn! povoleni
nejpozdéji do: 31, 10. 2020

Lokalizace stavby, misto pInéni:

a) Mistem plnéni je k. 4. Ceska Kamenice
b} Mistem pfedani dokongeného dila je sidlo objednatele.

Clanek 3 - cena a platebni podminky

31

V souladu se zékonem o cendch & 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjiich predpisl, se smiuvni
strany dohodly na nasledujici cené za jednotlivé &asti pfedméatu dila:

a) Dokumentace ve stupni DUSP a DPS; 112 000 K&
b) Pfiprava projektu: 14 500 K¢




3.2

3.3

¢) Koordinace, tisky, kompletace: 6 500 K&
d) Inienyrska &innost pro DUSP: 24 000 K&

Celkova cena za dilo bez DPH 157 000 K&, v&. DPH ve vysi 21 % 189 970 K&,

Cena je stanovena jake cena nejvySe pfipusing, véetné viech poplatkd a vegkerych dalgich
nakladt v rozsahu pfedmétu dila a jeji vwii je moiné zménit pouze pii zméné DPH a na zaklade
pisemné dohody smluvnich stran obsazené v fadném dodatku této smlouvy.

Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu fadné provedeného dila na zakiadé dafiovych
dokladdl (faktur). Uhrada za plnéni pfedmétu dila bude providéna v teské méné.

Zhotovitel je opravnén vystavit dafiové doklady se splatnosti 30 dnd nasledovné:

a} Po dokonéeni a pfedanf pfedprojektové pfipravy (zaméfeni, sitg, priizkumy).
b} Po dokenéeni a pfedani dokumentace ve stupni DUSP a DPS.

c} Po podani tplné #adosti o vydani slougeného Uzemniho rozhednuti a stavebniho povoleni
na pfislusny stavebni diad.

Zalohy objednatel neposkytuje.

Clanek 4 - souéinnost objednatele a zhotovitele, podklady

4.1

~

5.1

5.2

5.3

Pro inZenyrské cinnosti {pravni tkony) zhotovitele dle pfedmétu dila, tj. pro projednani s
majiteli dotenych nemovitosti, projednani se spravnimi a vefejnopravnimi organy a pro dalsi
tkony provadéné jménem objednatele pro splnéni pfedmétu dila, bude zhotoviteli vystavena
objednatelem plna moc. V této plné moci bude na zdkladé navrhu objednatele specifikovan
rozsah ukond, ke kterym objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

Clanek 5 - prredani dila

Dilo nebo jeho samostatné pfedavana &ast dle &lanku II1. této smlouvy bude spinéno jeho
pfedanim a prevzetim odpovédnym zastupcem objednatele. O pfevzeti bude vypracovan
predavaci protokol, ktery podepisi ob& smluvni strany. V protokolu o pfedani a pfevzeti dila
musi byt uvedeny pfipadné nedodélky plnéni a dohodnuty lhity pro jejich odstranéni,
prohladeni objednatele, zda plnéni prebira ¢i nikoli. Jednani o pfedani a prevzeti dila bude
zahajeno dnem, ktery oznami zhotovitel objednateli pisemné {doporuéenym dopisem) nebo
mailem nejméneé 3 pracovni dny predem, v sidle objednatele.

Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k pfedani a pievzeti jednotlivych &asti dila (DUSP,
DPS) po vypracovani definitivniho zn&ni dokumentace v p¥isluiném poctu vyhotoveni podie
této smlouvy se Zapracovanymi poZadavky objednatele a vefejnoprévnich ergant, vznesenymi
pii projednavani v pribéhu praci na projektech.

Samostatna &ast dila - DUSP, DPS je ukonfena dnem piedani a pfevzeti ocbéma smiluvnimi
stranami a zapracovanim pf¥ipadnych po¥adavkd, IC je ukondena pravni moci spoleéného
Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni.



6.1

6.2

6.3

6.4

Elanek 6 - vady dila, zaruéni doba

V pfipadg, Ze dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a nasledujicich zakona
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

Zaruénf doba je 24 mésict od fadného predani dila. Zarulni doba se prodluzuje o dobu, ktera
uplyne od uplatnéni fadné reklamace do doby odstranéni reklamovanych zavad.

Vady dila zjisténé béhern zaruéni doby dle této smlouvy budou odstraneny zhotovitelem ve
lhité podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se zéstupcem objednateie,

Zhotovitel se zavazuje, ¥e vady v zarugni dobé odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich dnd ode
dne pfevzeti pisemné reklamace {za pisemnou formu se v tomto pfipadé povaZuje zaslani
rovnéZ e-mailem). V pfipads, ¥e technologické &i jiné zavainé skutednosti objektivhé brani
provést odstranéni vad v této dobg, je nuino s odpovédnym zastupcem objednatele
dohodnout jiny termin.

Clanek 7 - smluvni pokuty

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

wrow

V pfipade, Ze je zhotovitel v prodleni se spIn&nim terminu pfedani dilél &asti dila dle €lanku 11,
této smiouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vytctovani
smluvni pokutu ve vwii 0,2 % z celkové ceny dila za kaZdy den prodlen.

Z divodt nedodrieni stanoveného nebo vzajemné dohodnutého terminu odstrandni vad dila
{dle &l. VIi. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2
% z celkove ceny dila za kazdou vadu a kaZdy den prodléni.

Pfi prodlenf s Ghradou pen&Zitého plnéni dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli zakonny drok z pradleni.

Sjednani smiuvni pokuty nemd vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou ¥kodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele poZadovat nadhradu Skody.

Smluvni pokuty jsou splatné ve Ihiité 21 dnd po obdrieni vyitovani smluvni pokuty.
Objednatel je oprdvnén, zejména v pfipadé, kdy zhotovitel ve stanovené 1hitd neuhradi
smluvnl pokutu, zapoéist pohledivku na zaplaceni smiuvni pokuty proti pohledavkam
zhotovitele vi& objednateli.

Clanek 8 - zivéreéna ustanoveni

8.1

8.2
8.3

3.4

8.5

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim textu smiouvy na internetovych strankiach zadavatele ve
formatu, ktery neumo#ni zisah do textu smlouvy tfeti osobou.

Smlouva nabyva platnosti a G&innosti dnem jejiho podpisu ohéma smiuvnimi stranami.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu. KaZzda smluvni strana obdr¥i
jeden stejnopis.

Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva ustanovenimi ob&anského zikona & 89/2012
Sh.

Tuto smlouvu lze ménit jen vzdjemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou
pisemnych vzestupné Eislovanych dodatkii podepsanych ob&ma smluvnimi stranami.



8.6 Tatosmlouva nabyvé platnosti a liéinnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran.

8.7 Veskeré pisemnosti doruované mezi smluvnimi stranami v souvislosti s touto smlouvou
budou povaZovany za dorucené:

a) tfeti pracovni den od okamiiku jejich prokazatelného odeslani druhé smluvni strané na
adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, pfipadné adresu pisemné oznamenou pfijemcem
zasilky odesilajici smluvni strané pred odeslanim zasilky; nebo

b) v okamZiku skuteéného doruceni zasilky pfislusné smluvni strané;
a to podle toho, kterd z uvedenych skutecnosti nastane dfive.

8.8 Projednano na 18. schiizi Rady mésta a schvéleno jejim usnesenim €. 551/18/RM/2019 ze dne
19. 8. 2019.

V Ceské Kamenici dne 15. 10. 2019

za objednatele g Za zhotovitele
Jan Papajanovsky //Ing. Sarka Pelcova

starosta mésta b 1Q PROJEKT s.r.o.



