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SMLOUVA 0 DILO C. 10-19/07

NiZe uvedené smluvni strany uzaviraji smlouvu o dilo dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012
Sb., obcansky zakonik.

Méstsky Urad Ceska Kamenice

Objednatel: Doru¢eno: 04.11.2019 10:837:41

C.j.:.SMM-11052/19-

obchodni nazev: Mésto Ceska Kamenice listy: 1 pfilohy: 0
sido imést Miv 219, 07 21 s Kameice IR
I€: 00261220 ,

muckvp19j004yx

banka: Ceska spofitelna, a. s.

Cislo u€tu: 19-0921392379/0800
zastoupené: Jan Papajanovsky, starosta
kontaktni osoba: Tomas Barton, investiéni technik (tel.: 770 193 331, email: t.barton@ceska-

kamenice.cz)

(dale také jako ,,mésto”)

-a

Zhotovitel:

obchodni firma: IQ PROJEKT s.r.o.

sidlo: Skolni 3635/24, 430 01 Chomutov

IC: 03258106

banka: FIO banka, a.s., pobocka Chomutov

Cislo Gc¢tu: 2900634673/2010

zastoupené: Ing. Sarka Pelcova

kontaktni osoba: Ing. Sarka Pelcova (tel.: 775 220 397, email: sarka.pelcova@igprojekt.cz)

(dale také jako ,zhotovitel”)

Clanek 1 - pFredmét smlouvy

1.1

1.2

13

Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku uzavieného poptavkového fizeni jako zakazka
malého rozsahu, v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach.

Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou na svij naklad a vlastni
nebezpedi zhotovit dilo zpracovani projektové dokumentace (dale také jako ,dilo”) na akci
Regeni bezbariérovych tras na silnici 1/13, Ceskd Kamenice (dale také jako ,stavba“) a provést
fadné a v€as vykony nezbytné pro zajisténi pfedmétu dila uvedeného v tomto ¢&lanku a
objednatel se zavazuje za podminek danych touto smlouvou pifedmét smlouvy odebrat a
zhotoviteli uhradit.

Pfedmétem smlouvy je dale vypracovani projektové dokumentace pro slouéené uzemni fizeni
a stavebni povoleni, kterd bude zaroveri vypracovidna v podrobnostech dokumentace pro
provedeni stavby a podkladd pro vybér zhotovitele stavby v souladu s vyhlaskou €. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb a vyhlaskou ¢&. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
vefejné zakdzky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluieb s vykazem

vymeér.
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1.5

v o

Projektova pfiprava bude zahrnovat provedeni nasledujicich projektovych stuprit a &innosti:

a) Dokumentace pro slougené izemni Fizeni a stavebni povoleni (dale také jako ,DUSP“)
b) InZenyrska cinnost pro vydani slou¢eného tzemni rozhodnuti a stavebniho povoleni
c) Dokumentace pro provedeni stavby (dale také jako ,DPS*)

Soucasti pfedmétu plnéni jsou i prace a) dale vtéto smlouvé specifikované, a b) blize
nespecifikované, které jsou viak nezbytné k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke
své kvalifikaci a zkusenostem zhotovitel mél nebo mohl védét.

Podrobné vymezeni pfedmétu dila — projektové dokumentace:

Pfedmétem zhotoveni dila je provedeni projektovych praci a zajisténi infenyrské &innosti pro
vyse uvedenou stavbu v tomto rozsahu a &enéni:

a) Dokumentace pro slouéené tzemni Fizeni a stavebni povoleni

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s platnym tizemnim pldnem objednatele.

Dokumentace bude zpracovana pro vySe uvedenou stavbu a jeji objektové sloieni, a to v
rozsahu v souladu s vyhlaskou, ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlagkou & 169/2016
Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluieb s vykazem vymér. Dokumentace musi obsahovat pfipadné dalsi
souvisejici vykony nutné pro vydani stavebniho povoleni.

b) InZenyrska innost pro vydani slouéeného tizemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni

V ramci této cinnosti, jako soucasti pfedmétu plnéni, zajisti zhotovitel projednani navrhu
feSeni v komisich a organech mésta a dale projednani na stavebnim ufadé za ucelem vydani
slouéeného tzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni.

Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, kterd vyplynou z poZadavki pfislusnych

spravnich organ, objednatele i z okolnosti zjisténych v priib&hu stavebniho fizeni.

¢) Dokumentace pro provedeni stavby

Jeji soucasti musi byt soupis stavebnich praci a dodavek, v&etné vykazu vymér v &lenéni dle
vyhlasky €. 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah dokumentace vefejné zakazky na stavebni
prace a soupis stavebnich praci, dodavek a sluieb s vykazem vymér, a to rovnéi v elektronické
podobé s pfeddefinovanymi matematickymi vzorci ve forméatu XLS. Dokumentace pro vybér
zhotovitele ani polozkovy vykaz vymér nesmi obsahovat poZadavky nebo odkazy na obchodni
firmy, nazvy nebo jména, specifickd oznaeni zboii, ochranné znadmky apod., které plati pro
urlitou osobu za pfiznatné, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylou&eni uréitych
dodavateld nebo vyrobkl. Takovy odkaz bude vyjimeéné akceptovan pouze v piipadé, 7e
navrhovany vyrobek, technologické zafizeni nebo poZadavek nelze popsat jinak, aniZ by byl
dostateéné pfesny a srozumitelny. V takovém pfipadé véak musi byt v dokumentaci umoZnéno
poutZiti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feseni.

Mimo zkompletovana pare projektové dokumentace zhotovi a pfedad zhotovitel v ramci této
¢asti dila rovnéZ vykaz vymér ocenény jednotkovymi cenami dle aktualn& platnych cenikd,
bé&Zné pouZivanych pfi ocefiovani staveb (URS, RTS apod.).
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Projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli pfedany v 6 tiSténych pare a v 1
elektronické verzi na CD ve formatu PDF a komplet v otevienych formatech pro dalsi
zpracovani, napi. DWG, DGN, DOC, XLS atp. s tim, Ze ocenény vykaz vymér postadi ve 2
vyhotovenich a v digitalni formé.

Pfedmét plnéni dila zahrnuje rovnéZ pravidelné projednavani dokumentace s pfislusnymi
pracovniky objednatele a zapracovani pfipadnych pfipominek do dokumentace.

Zhotovitel zodpovida za Gplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad rozpoctu a
vykazu vwmér s vykresovou ¢asti projektové dokumentace.

Soudasti pfedmétu plnéni je zajisténi veskerych podkladi potifebnych pro stavebné povolovaci
fizeni. V ramci téchto &innosti je zhotovitel povinen reagovat na pfipadné poZadavky organi
statni a vefejné spravy a odstranit pfipadné nedostatky a nejasnosti jednotlivych projektd, a to
ve |hitach stanovenych témito organy nebo objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se zadavacimi podminkami vybérového fizeni, s
poiadavky vefejnopravnich organi, s poiadavky vsech ucastniklG fizeni a se smluvnimi
ujednanimi.

Zhotovitel dale zodpovida za to, Ze dilo bude provedeno v souladu s technickymi normami a

predpisy platnymi v CR. Pro tento obchodni ptipad budou veskeré platné normy a pfedpisy v
CR zévazné, v technické zpravé budou uvedeny odkazy na platné technické normy a predpisy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy vegkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, Ze disponuje

. takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Clanek 2 - doba a misto pInéni

2.1

2.2

Termin plnéni na vypracovani projektové dokumentace

a) Termin zahajeni plnéni: 1.11. 2019

b) PFedana projektovd dokumentace ve stupni DUSP a DPS nejpozdéji do: 31. 5 2020

¢} InZenyrska &innost a podani uplné 7adosti o slouené dzemni fizeni a stavebni povoleni
nejpozdéji do: 30. 6. 2020

Lokalizace stavby, misto plnéni:

a) Mistem pInéni je k. . Ceska Kamenice
b) Mistem prfedani dokonleného dila je sidlo objednatele.

Clanek 3 - cena a platebni podminky

31

V souladu se zdkonem o cenach & 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisl, se smluvni
strany dohodly na nasledujici cené za jednotlivé Casti predmétu dila:

a) Dokumentace ve stupni DUSP a DPS: 140 000 K¢
b) Pfiprava projektu: 29 500 K¢
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c) Koordinace, tisky, kompletace: 9 000 K¢
d) InZenyrska Cinnost pro DUSP: 34 000 K¢

Celkova cena za dilo bez DPH 212 500 K¢, v&. DPH ve vysi 21 % 257 125 K&

Cena je stanovena jako cena nejvySe pripustna, véetné vSech poplatklil a veskerych dalsich
nakladd v rozsahu pfedmétu dila a jeji vysi je moZné zménit pouze pfi zméné DPH a na zakladé
pisemné dohody smluvnich stran obsaZené v fadném dodatku této smlouvy.

Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu Fadné provedeného dila na zikladé danovych
dokladd (faktur). Uhrada za pInéni pfedmétu dila bude provadéna v &eské méné.

Zhotovitel je opravnén vystavit danové doklady se splatnosti 30 dnl nasledovné:

a) Po dokonéeni a pfedani pfedprojektové pfipravy (zaméfeni, sité, prizkumy).
b) Po dokonceni a predani dokumentace ve stupni DUSP a DPS.

c) Po podani uplné Zadosti o vydani slou¢eného tuzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni
na pfislusny stavebni urad.

Zalohy objednate! neposkytuje.

Clanek 4 - sou¢innost objednatele a zhotovitele, podklady

4.1

poa

Pro inZenyrské &innosti (pravni ukony) zhotovitele dle pfedmétu dila, tj. pro projednani s
majiteli dotéenych nemovitosti, projednani se spravnimi a vefejnopravnimi organy a pro dalsi
ukony provadéné jménem objednatele pro spinéni predmétu dila, bude zhotoviteli vystavena
objednatelem plna moc. V této plné moci bude na zakladé navrhu objednatele specifikovan
rozsah dkond, ke kterym objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

Clanek 5 - predani dila

5.1

5.2

5.3

Dilo nebo jeho samostatné predavana Cast dle ¢lanku 1. této smlouvy bude splnéno jeho
pfedanim a prevzetim odpovédnym zastupcem objednatele. O prevzeti bude vypracovan
predavaci protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V protokolu o pfedani a pfevzeti dila
musi byt uvedeny pfipadné nedodélky plnéni a dohodnuty Ihity pro jejich odstranéni,
prohladeni objednatele, zda plnéni prebira ¢i nikoli. Jednani o predani a pfevzeti dila bude
zahajeno dnem, ktery oznami zhotovitel objednateli pisemné (doporuéenym dopisem) nebo
mailem nejméné 3 pracovni dny pfedem, v sidle objednatele.

Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila (DUSP,
DPS) po vypracovani definitivniho znéni dokumentace v pfistuiném poctu vyhotoveni podle
této smiouvy se zapracovanymi poZadavky objednatele a vefejnopravnich organ(, vznesenymi
pfi projednavani v prabéhu praci na projektech.

Samostatna cast dila - DUSP, DPS je ukonfena dnem pfedani a pfevzeti obéma smiluvnimi
stranami a zapracovanim pfipadnych poZadavkd, IC je ukonéena pravni moci spoleéného
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni.



Clanek 6 - vady dila, zaru¢ni doba

6.1

6.2

6.3

6.4

V pfipadé, Ze dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a nasledujicich zékona
¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik.

Zaruéni doba je 24 mésicl od Fadného piedani dila. Zaruéni doba se prodluZuje o dobu, ktera

uplyne od uplatnéni fadné reklamace do doby odstranéni reklamovanych zavad.

Vady dila zji§téné béhem zaruéni doby dle této smlouvy budou odstranény zhotovitelem ve
lhaté podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se zastupcem objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, ¥e vady v zaru¢ni dobé& odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode
dne pfevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se v tomto pfipadé povaZuje zaslani
rovné? e-mailem). V pfipadé, 7e technologické &i jiné zavainé skutecnosti objektivné brani
provést odstranéni vad v této dobé&, je nutno sodpovédnym zastupcem objednatele
dohodnout jiny termin.

Clanek 7 - smluvni pokuty

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

v

V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni se spinénim terminu predani dil¢i ¢asti dila dle Clanku 1.
této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyultovani
smluvni pokutu ve w§i 0,2 % z celkové ceny dila za kaZdy den prodleni.

Z divodti nedodrieni stanoveného nebo vzajemné dohodnutého terminu odstranéni vad dila
(dle &l. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2
% z celkové ceny dila za kaZdou vadu a kaZdy den prodleni.

P¥i prodleni s thradou penéZitého plnéni dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli zdkonny trok z prodleni.

Sjednani smiluvni pokuty nemé vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou skodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele poZadovat ndhradu Skody.

Smluvni pokuty jsou splatné ve |hat& 21 dni po obdrieni vylctovani smiuvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy zhotovitel ve stanovené lhité neuhradi
smiuvni pokutu, zapotist pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohledavkam
zhotovitele vidi objednateli.

Clanek 8 - zavéreéna ustanoveni

8.1

8.2
8.3

8.4

8.5

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim textu smlouvy na internetovych strankach zadavatele ve
formatu, ktery neumoini zasah do textu smlouvy tfeti osobou.

Smlouva nabyva platnosti a G&innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu. KaZda smluvni strana obdrZi
jeden stejnopis.

Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva ustanovenimi ob&anského zakona ¢. 89/2012
Sb.

Tuto smlouvu lze ménit jen vzajemnou dohodou smiuvnich stran, a to pouze formou
pisemnych vzestupné ¢islovanych dodatkd podepsanych obéma smluvnimi stranami.
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8.6 Tato smlouva nabyva platnosti a tu¢innosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran.

8.7 Veskeré pisemnosti doru¢ované mezi smluvnimi stranami v souvislosti s touto smlouvou
budou povaiovany za dorucené:

a) tieti pracovni den od okamiiku jejich prokazateiného odeslani druhé smluvni strané na
adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, pfipadné adresu pisemné oznamenou pfijemcem
zasilky odesilajici smluvni strané pfed odeslanim zasilky; nebo

b) v okamZiku skuteéného doruéeni zasilky prislusné smluvni strang;
ato podle toho, ktera z uvedenych skutecnosti nastane dfive.

8.8 Projednano na 17. schlizi Rady mésta a schvaleno jejim usnesenim ¢&. 519/17/RM/2019 ze dne
5. 8. 2019.

V Ceské Kamenici dne 15. 10. 2019 V Chomutové dne

za objednatele za zhotovitele

Jan Papajanovsky é Ing. Sarka Pelcova

starosta meésta IQ PROJEKT s.r.o.



