

KRYCÍ LIST NABÍDKY

na realizaci veřejné zakázky

název:

**Vybudování přechodu a rekonstrukce
a opravy chodníků na silnici I/13 v
České Kamenici**

část veřejné zakázky:

2 – oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských
hrdinů v České Kamenici

ZADAVATEL:

název:

Město Česká Kamenice

sídlo:

Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice

statutární zástupce

Jan Papajanovský – starosta města

IČ:

00261220

UCHAZEČ:

obchodní firma:

Stavební firma Bardzák s.r.o.

sídlo či místo podnikání:

Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

IČ

28745001

statutární zástupce

Lukáš Bardzák, jednatel

telefon:

412 535 696

e-mail:

info@stavebnifirmabardzak.cz

adresa pro doručování:

(liší-li se od sídla účastníka)

ID datové schránky:

tqu4gri

kontaktní osoba (email, telefon)

Lukáš Bardzák, jednatel

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

nabídková cena v Kč bez DPH

2 241 630,91

dobu zhotovení díla v týdnech

10

Svým podpisem stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě zadávacích podmínek příslušné veřejné zakázky. Před podáním nabídky jsme si vyjasnili veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky. Dále svým podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty, že veškeré údaje uvedené v nabídce a doklady v nabídce předkládané jsou pravdivé, věrohodné a odpovídají skutečnosti.

V Benešově nad Ploučnicí dne 27.3. 2020

Stavební firma Bardzák s.r.o.

Sokolovská 114

407 22 Benešov nad Ploučnicí

IČO: 287 45 001, DIČ: CZ 287 45 001

Lukáš Bardzák, jednatel

Lukáš
Bardzák

Digitálně podepsal
Lukáš Bardzák
Datum: 2020.06.01
11:09:14 +02'00'

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

UCHAZEČ:	
obchodní firma:	Stavební firma Bardzák s.r.o.
sídlo či místo podnikání:	Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČ	28745001
statutární zástupce	Lukáš Bardzák, jednatel
telefon:	412 535 696
e-mail:	info@stavebnifirmabardzak.cz
adresa pro doručování: (liší-li se od sídla účastníka)	
ID datové schránky:	tqu4gri
kontaktní osoba (email, telefon)	Lukáš Bardzák, jednatel

ČESTNĚ PROHLAŠUJE, ŽE

plní podmínky základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace tak, jak jsou stanoveny v zadávacích podmínkách veřejné zakázky Vybudování přechodu a rekonstrukce a opravy chodníků na silnici I/13 v České Kamenici, části 2 – oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici.

UCHAZEČE DÁLE V SOULADU S ČL. 15 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK UVÁDÍ

zakázka je plněna prostřednictvím poddodavatelů	ano
Ing. Tomáš Chaloupka, SNP 2359/47, 400 11 Ústí n.L.	Autorizovaný dozor
(v případě potřeby se přidají řádky)	(v případě potřeby se přidají řádky)

V Benešově nad Ploučnicí dne 27.3. 2020

Stavební firma Bardzák s.r.o.
Sokolovská 114
407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČO: 287 45 001, DIČ: CZ 287 45 001

Lukáš Bardzák, jednatel

Lukáš
Bardzák

Digitálně podepsal
Lukáš Bardzák
Datum: 2020.06.01
11:09:38 +02'00'

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 30224

Datum vzniku a zápisu:	9. července 2011
Spisová značka:	C 30224 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	Stavební firma Bardzák s.r.o.
Sídlo:	Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
Identifikační číslo:	287 45 001
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona truhlářství, podlahářství provádění staveb, jejich změn a odstraňování silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
Statutární orgán:	
Jednatel:	MICHAL BARDZÁK, dat. nar. 26. července 1977 č.p. 266, 405 02 Dolní Habartice Den vzniku funkce: 9. července 2011
Jednatel:	LUKÁŠ BARDZÁK, dat. nar. 1. května 1980 č.p. 266, 405 02 Dolní Habartice Den vzniku funkce: 9. července 2011
Způsob jednání:	Každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	MICHAL BARDZÁK, dat. nar. 26. července 1977 č.p. 266, 405 02 Dolní Habartice
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50 %
Společník:	LUKÁŠ BARDZÁK, dat. nar. 1. května 1980 č.p. 266, 405 02 Dolní Habartice
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50 %
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Počet členů statutárního orgánu: 2 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 24.03.2020 13:53:50

Obchodní firma: **Stavební firma Bardzák s.r.o.**
Adresa sídla: **Sokolovská 114, 407 22, Benešov nad Ploučnicí**
Identifikační číslo osoby: **28745001**
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **04.04.2011**
Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Michal Bardzák (2)**
Vznik funkce: **09.07.2011**
Jméno a příjmení: **Lukáš Bardzák (3)**
Vznik funkce: **09.07.2011**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
Výroba potravinářských a škrobářenských výrobků
Pěstitelské pálení
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
Výroba hnojiv
Výroba plastových a pryžových výrobků
Výroba a zpracování skla
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
Broušení technického a šperkového kamene
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
Výroba strojů a zařízení
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
Stavba a výroba plavidel
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení**

Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 Výroba a opravy čalounických výrobků
 Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 Výroba zdravotnických prostředků
 Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáček a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 Sklenářské práce, rámování a paspartování
 Zprostředkování obchodu a služeb
 Velkoobchod a maloobchod
 Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 Ubytovací služby
 Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 Pronájem a půjčování věcí movitých
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 Projektování pozemkových úprav
 Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 Projektování elektrických zařízení
 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 Testování, měření, analýzy a kontroly
 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 Fotografické služby
 Překladatelská a tlumočnická činnost
 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 Poskytování technických služeb
 Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 Ohlašovací volná

Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
 Vznik oprávnění: **09.07.2011**
 Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
 Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
 Vznik oprávnění: **09.07.2011**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Zdeněk Baborák (1)**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Truhlářství, podlahářství**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **09.07.2011**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Michal Bardzák (2)**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí**

Druh živnosti: **Koncesovaná**

Vznik oprávnění: **26.08.2011**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Lukáš Bardzák (3)**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Zdeněk Baborák (1)**

Datum narození: **09.03.1966**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Michal Bardzák (2)**

Datum narození: **26.07.1977**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Lukáš Bardzák (3)**

Datum narození: **01.05.1980**

Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Děčín**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Účastník, Stavební firma Bardzák s.r.o. prokazuje splnění profesní způsobilosti – osvědčení o výkonu povolání v oboru dopravní stavby ing. Tomášem Chaloupkou, v seznamu autor. osob ČKAIT pod číslem 0401437.

V Benešově nad Ploučnicí 26.3. 2020

Lukáš
Bardzák

Digitálně podepsal
Lukáš Bardzák
Datum: 2020.06.01
11:15:39 +02'00'

Stavební firma Bardzák s.r.o.

Sokolovská 114
407 22 Benešov nad Ploučnicí
ICO: 287 45 001, DIČ: CZ 287 45 001

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 31601

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Tomáš Chaloupka

jméno a příjmení

720104/2948

rodné číslo

je


autorizovaným inženýrem

v oboru

dopravní stavby


V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
0401437

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 14.1.2009




Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019100** **Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Stavební firma Bardzák s.r.o., Benešov nad Ploučnicí** **IČO: 28745001**
DIČ: CZ28745001

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 171 130,91
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			13 500,00
Ostatní náklady			57 000,00
Celkem			2 241 630,91

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 241 630,91 CZK
Základní DPH	21 %	470 742,49 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 712 373,40 CZK**

v **Benešově nad Ploučnicí** dne **27.3.2020**

Lukáš Bardzák
Digitálně podepsal
Lukáš Bardzák
Datum: 2020.06.01
11:16:03 +02'00'

Stavební firma Bardzák s.r.o.
Sokolovská 114
407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČO: 287 45 001, DIČ: CZ 287 45 001

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2019100	Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici
O:	01.3	část I - od Policie ČR k ul. Zelený Vrch
R:	2019100	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				86 506,46	
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	346,53000	40,00	13 861,20	RTS 20/ I
		č.p. 802,395 : (14,7+15,7+1,7)*3,15		101,11500			
		č.p. 396 : (11,6+3,4+3,3)*1,5		27,45000			
		sjezd : 3,3*1,5		4,95000			
		p.p.č 144/3 : 19,6*1,5		29,40000			
		č.p. 505 : (12,4+11,8-3,5)*1,5		31,05000			
		sjezd : 3,5*1,5		5,25000			
		p.p.č. 145/1 sjezd : 5,5*1,5		8,25000			
		č.p. 817 : (33,3-4)*1,5		43,95000			
		sjezd : 4*1,5		6,00000			
		č.p. 398 : (33,2-4)*1,5		43,80000			
		sjezd : 4*1,5		6,00000			
		č.p. 659 sjezd : 5,6*1,5		8,40000			
		p.p.č. 147/4 : 22,9*1,35		30,91500			
2	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	99,75000	190,00	18 952,50	RTS 20/ I
		kolem obruby :					
		č.p. 802,395 : (14,7+15,7+1,7)*0,5		16,05000			
		č.p. 396 : (11,6+3,4+3,3)*0,5		9,15000			
		sjezd : 3,3*0,5		1,65000			
		p.p.č 144/3 : 19,6*0,5		9,80000			
		č.p. 505 : (12,4+11,8-3,5)*0,5		10,35000			
		sjezd : 3,5*0,5		1,75000			
		p.p.č. 145/1 sjezd : 5,5*0,5		2,75000			
		č.p. 817 : (33,3-4)*0,5		14,65000			
		sjezd : 4*0,5		2,00000			
		č.p. 398 : (33,2-4)*0,5		14,60000			
		sjezd : 4*0,5		2,00000			
		č.p. 659 sjezd : 5,6*0,5		2,80000			
		p.p.č. 147/4 : 22,9*0,5		11,45000			
		do ulice : 1,5*0,5		0,75000			
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	199,50000	80,00	15 960,00	RTS 20/ I
		kamenný obrubník :					
		č.p. 802,395 : (14,7+15,7+1,7)		32,10000			
		č.p. 396 : (11,6+3,4+3,3)		18,30000			
		sjezd : 3,3		3,30000			
		p.p.č 144/3 : 19,6		19,60000			
		č.p. 505 : (12,4+11,8-3,5)		20,70000			
		sjezd : 3,5		3,50000			
		p.p.č. 145/1 sjezd : 5,5		5,50000			
		č.p. 817 : (33,3-4)		29,30000			
		sjezd : 4		4,00000			
		č.p. 398 : (33,2-4)		29,20000			
		sjezd : 4		4,00000			
		č.p. 659 sjezd : 5,6		5,60000			
		p.p.č. 147/4 : 22,9		22,90000			
		do ulice : 1,5		1,50000			

Položkový rozpočet

S:	2019100	Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici
O:	01.3	část I - od Policie ČR k ul. Zelený Vrch
R:	2019100	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		p.p.č. 147/4 : 22,9*1,35		30,91500			

Díl: 5	Komunikace					257 711,88	
12	564113510R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.10 cm	m2	99,75000	70,00	6 982,50	RTS 20/ I

kolem obruby :

č.p. 802,395 : (14,7+15,7+1,7)*0,5

16,05000

č.p. 396 : (11,6+3,4+3,3)*0,5

9,15000

sjezd : 3,3*0,5

1,65000

p.p.č 144/3 : 19,6*0,5

9,80000

č.p. 505 : (12,4+11,8-3,5)*0,5

10,35000

sjezd : 3,5*0,5

1,75000

p.p.č. 145/1 sjezd : 5,5*0,5

2,75000

č.p. 817 : (33,3-4)*0,5

14,65000

sjezd : 4*0,5

2,00000

č.p. 398 : (33,2-4)*0,5

14,60000

sjezd : 4*0,5

2,00000

č.p. 659 sjezd : 5,6*0,5

2,80000

p.p.č. 147/4 : 22,9*0,5

11,45000

do ulice : 1,5*0,5

0,75000

13	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	326,94000	160,00	52 310,40	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------

č.p. 802,395 : (14,7+15,7+1,7)*3,15

101,11500

č.p. 802,395 : (14,7+15,7+1,7)*0,6

19,26000

č.p. 396 : (11,6+3,4+3,3)*1,5

27,45000

p.p.č 144/3 : 19,6*1,5

29,40000

č.p. 505 : (12,4+11,8-3,5)*1,5

31,05000

č.p. 817 : (33,3-4)*1,5

43,95000

č.p. 398 : (33,2-4)*1,5

43,80000

p.p.č. 147/4 : 22,9*1,35

30,91500

14	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	38,85000	220,00	8 547,00	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-----------

sjezd : 3,3*1,5

4,95000

sjezd : 3,5*1,5

5,25000

p.p.č. 145/1 sjezd : 5,5*1,5

8,25000

sjezd : 4*1,5

6,00000

sjezd : 4*1,5

6,00000

č.p. 659 sjezd : 5,6*1,5

8,40000

15	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	326,94000	240,00	78 465,60	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

č.p. 802,395 : (14,7+15,7+1,7)*3,15

101,11500

č.p. 802,395 : (14,7+15,7+1,7)*0,6

19,26000

č.p. 396 : (11,6+3,4+3,3)*1,5

27,45000

p.p.č 144/3 : 19,6*1,5

29,40000

č.p. 505 : (12,4+11,8-3,5)*1,5

31,05000

č.p. 817 : (33,3-4)*1,5

43,95000

č.p. 398 : (33,2-4)*1,5

43,80000

p.p.č. 147/4 : 22,9*1,35

30,91500

Mezisoučet

326,94000

16	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	38,85000	240,00	9 324,00	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	2019100	Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici
O:	01.3	část I - od Policie ČR k ul. Zelený Vrch
R:	2019100	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		do ulice : 1,5		1,50000			
24	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	7,98000	2 500,00	19 950,00	RTS 20/ I
		199,5*0,4*0,10		7,98000			
25	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	199,50000	50,00	9 975,00	RTS 20/ I
		kamenný obrubník :					
		č.p. 802,395 : (14,7+15,7+1,7)		32,10000			
		č.p. 396 : (11,6+3,4+3,3)		18,30000			
		sjezd : 3,3		3,30000			
		p.p.č 144/3 : 19,6		19,60000			
		č.p. 505 : (12,4+11,8-3,5)		20,70000			
		sjezd : 3,5		3,50000			
		p.p.č. 145/1 sjezd : 5,5		5,50000			
		č.p. 817 : (33,3-4)		29,30000			
		sjezd : 4		4,00000			
		č.p. 398 : (33,2-4)		29,20000			
		sjezd : 4		4,00000			
		č.p. 659 sjezd : 5,6		5,60000			
		p.p.č. 147/4 : 22,9		22,90000			
		do ulice : 1,5		1,50000			
26	58380303R	Obrubník kamenný přímý 30x30 cm, materiálová skupina I/2 (žula)	m	39,90000	1 400,00	55 860,00	RTS 20/ I
		předpoklad 20% : 199,5*0,2		39,90000			
27	59217331R	Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý	kus	181,00000	65,00	11 765,00	RTS 20/ I
		172,1*1,05		180,70500			
		1-0,705		0,29500			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 318,50	
28	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	2,88900	1 500,00	4 333,50	RTS 20/ I
		č.p. 802,395 : (14,7+15,7+1,7)*0,6*0,15		2,88900			
29	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	199,50000	30,00	5 985,00	RTS 20/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				64 031,40	
30	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	320,15700	200,00	64 031,40	RTS 20/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				45 639,31	
31	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	162,99755	60,00	9 779,85	RTS 20/ I
32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	162,99755	200,00	32 599,51	RTS 20/ I
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	325,99510	10,00	3 259,95	RTS 20/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 500,00	
34	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	Indiv
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.					
35	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Indiv
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. - oplocení staveniště - WC - vstupy a přejezdy na pozemky					
Díl: ON		Ostatní náklady				19 000,00	
36	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2019100	Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici
O:	02.3	Část II - ul. Zelený Vrch k firmě R. Suchý
R:	2019100	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				118 523,62	
1	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	30,55000	30,00	916,50	RTS 20/ I
		ul. Zelený Vrch :					
		1,6*3,3		5,28000			
		1,9*10,8		20,52000			
		1,9*5*0,5		4,75000			
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	412,48000	40,00	16 499,20	RTS 20/ I
		č.p. 399 : 15,8*1,5		23,70000			
		č.p. 400 : 10,3*1,5		15,45000			
		č.p. 515 : 10,9*1,5		16,35000			
		č.p.401 : (14,9-2,9)*1,5		18,00000			
		sjezd : 2,9*1,5		4,35000			
		sjezd : 5*1,5		7,50000			
		č.p. 402 : 14,2*1,5		21,30000			
		sjezd : 4*1,5		6,00000			
		č.p. 403 : 21,4*1,5		32,10000			
		p.p.č. 159/2 : 24,6*1,5		36,90000			
		č.p. 404 : (25,3-6+8,9)*1,5		42,30000			
		13,6*1,1		14,96000			
		13,6*0,4*0,5		2,72000			
		sjezd : 6*1,5		9,00000			
		č.p. 405 : (58,6-7)*1,5		77,40000			
		p.p.č. 166/2 : (1,5+33,8)*1,5		52,95000			
		p.p.č. 166/5 sjezd : 5,7*1,5		8,55000			
		p.p.č. 166/4 : 15,3*1,5		22,95000			
3	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	169,30000	190,00	32 167,00	RTS 20/ I
		kolem obrubníku :					
		č.p. 399 : 15,8*0,5		7,90000			
		č.p. 400 : 10,3*0,5		5,15000			
		č.p. 515 : 10,9*0,5		5,45000			
		č.p.401 : (14,9-2,9)*0,5		6,00000			
		sjezd : 2,9*0,5		1,45000			
		sjezd : 5*0,5		2,50000			
		č.p. 402 : 14,2*0,5		7,10000			
		sjezd : 4*0,5		2,00000			
		č.p. 403 : 21,4*0,5		10,70000			
		p.p.č. 159/2 : 24,6*0,5		12,30000			
		č.p. 404 : (25,3-6+8,9)*0,5		14,10000			
		13,6*0,5		6,80000			
		sjezd : 6*0,5		3,00000			
		č.p. 405 : (58,6-7)*0,5		25,80000			
		p.p.č. 166/2 : (1,5+33,8)*0,5		17,65000			
		p.p.č. 166/5 sjezd : 5,7*0,5		2,85000			
		p.p.č. 166/4 : 15,3*0,5		7,65000			
		Mezisoučet		138,40000			
		ul. Zelený Vrch : 3,3*0,5		1,65000			
		Mezisoučet		1,65000			

Položkový rozpočet

S:	2019100	Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici
O:	02.3	Část II - ul. Zelený Vrch k firmě R. Suchý
R:	2019100	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		silnice ul Zelený vrch : 4,5*1,5		6,75000			
		firma suchý : 9*2,5		22,50000			
		sjezd na MK : 5,7*1,5*0					
4	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	295,90000	80,00	23 672,00	RTS 20/ I
		kamenný obrubník :					
		č.p. 399 : 15,8		15,80000			
		č.p. 400 : 10,3		10,30000			
		č.p. 515 : 10,9		10,90000			
		č.p.401 : (14,9-2,9)		12,00000			
		sjezd : 2,9		2,90000			
		sjezd : 5		5,00000			
		č.p. 402 : 14,2		14,20000			
		sjezd : 4		4,00000			
		č.p. 403 : 21,4		21,40000			
		p.p.č. 159/2 : 24,6		24,60000			
		č.p. 404 : (25,3-6+8,9)		28,20000			
		13,6		13,60000			
		sjezd : 6		6,00000			
		č.p. 405 : (58,6-7)		51,60000			
		p.p.č. 166/2 : (1,5+33,8)		35,30000			
		p.p.č. 166/5 sjezd : 5,7		5,70000			
		p.p.č. 166/4 : 15,3		15,30000			
		Mezisoučet		276,80000			
		ul. Zelený Vrch : (3,3+10,8+5)		19,10000			
		Mezisoučet		19,10000			
5	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	87,90000	40,00	3 516,00	RTS 20/ I
		33,8+1,5		35,30000			
		58,6-6		52,60000			
6	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	68,23950	160,00	10 918,32	RTS 20/ I
		ul. Zelený Vrch :					
		1,6*3,3*0,15		0,79200			
		1,9*10,8*0,15		3,07800			
		1,9*5*0,5*0,15		0,71250			
		Mezisoučet		4,58250			
		č.p. 399 : 15,8*1,5*0,15		3,55500			
		č.p. 400 : 10,3*1,5*0,15		2,31750			
		č.p. 515 : 10,9*1,5*0,15		2,45250			
		č.p.401 : (14,9-2,9)*1,5*0,15		2,70000			
		sjezd : 2,9*1,5*0,25		1,08750			
		sjezd : 5*1,5*0,25		1,87500			
		č.p. 402 : 14,2*1,5*0,15		3,19500			
		sjezd : 4*1,5*0,25		1,50000			
		č.p. 403 : 21,4*1,5*0,15		4,81500			
		p.p.č. 159/2 : 24,6*1,5*0,15		5,53500			
		č.p. 404 : (25,3-6+8,9)*1,5*0,15		6,34500			
		13,6*1,1*0,15		2,24400			
		13,6*0,4*0,5*0,15		0,40800			

Položkový rozpočet

S:	2019100	Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici
O:	02.3	Část II - ul. Zelený Vrch k firmě R. Suchý
R:	2019100	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		sjezd : 6*1,5*0,15		1,35000			
		č.p. 405 : (58,6-7)*1,5*0,15		11,61000			
		p.p.č. 166/2 : (1,5+33,8)*1,5*0,15		7,94250			
		p.p.č. 166/5 sjezd : 5,7*1,5*0,15		1,28250			
		p.p.č. 166/4 : 15,3*1,5*0,15		3,44250			
		Mezisoučet		63,65700			
7	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	34,11975	30,00	1 023,59	RTS 20/ I
		68,2395*0,5		34,11975			
8	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,88800	1 000,00	1 888,00	RTS 20/ I
		pro obruby :					
		sjezd : 2,9*0,4*0,2		0,23200			
		sjezd : 5*0,4*0,2		0,40000			
		sjezd : 4*0,4*0,2		0,32000			
		sjezd : 6*0,4*0,2		0,48000			
		p.p.č. 166/5 sjezd : 5,7*0,4*0,2		0,45600			
9	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	70,12750	120,00	8 415,30	RTS 20/ I
		68,2395+1,888		70,12750			
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	70,12750	200,00	14 025,50	RTS 20/ I
		68,2395+1,888		70,12750			
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	70,12750	15,00	1 051,91	RTS 20/ I
		68,2395+1,888		70,12750			
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním - Edef2=45 MPa	m2	443,03000	10,00	4 430,30	RTS 20/ I
		ul. Zelený Vrch :					
		1,6*3,3		5,28000			
		1,9*10,8		20,52000			
		1,9*5*0,5		4,75000			
		Mezisoučet		30,55000			
		č.p. 399 : 15,8*1,5		23,70000			
		č.p. 400 : 10,3*1,5		15,45000			
		č.p. 515 : 10,9*1,5		16,35000			
		č.p.401 : (14,9-2,9)*1,5		18,00000			
		sjezd : 2,9*1,5		4,35000			
		sjezd : 5*1,5		7,50000			
		č.p. 402 : 14,2*1,5		21,30000			
		sjezd : 4*1,5		6,00000			
		č.p. 403 : 21,4*1,5		32,10000			
		p.p.č. 159/2 : 24,6*1,5		36,90000			
		č.p. 404 : (25,3-6+8,9)*1,5		42,30000			
		13,6*1,1		14,96000			
		13,6*0,4*0,5		2,72000			
		sjezd : 6*1,5		9,00000			
		č.p. 405 : (58,6-7)*1,5		77,40000			
		p.p.č. 166/2 : (1,5+33,8)*1,5		52,95000			
		p.p.č. 166/5 sjezd : 5,7*1,5		8,55000			
		p.p.č. 166/4 : 15,3*1,5		22,95000			
		Mezisoučet		412,48000			
Díl: 5		Komunikace				299 678,13	

Položkový rozpočet

S:	2019100	Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici
O:	02.3	Část II - ul. Zelený Vrch k firmě R. Suchý
R:	2019100	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
13	564113510R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.10 cm	m2	138,40000	70,00	9 688,00	RTS 20/ I

kolem obrubníku :

č.p. 399 : 15,8*0,5	7,90000
č.p. 400 : 10,3*0,5	5,15000
č.p. 515 : 10,9*0,5	5,45000
č.p.401 : (14,9-2,9)*0,5	6,00000
sjezd : 2,9*0,5	1,45000
sjezd : 5*0,5	2,50000
č.p. 402 : 14,2*0,5	7,10000
sjezd : 4*0,5	2,00000
č.p. 403 : 21,4*0,5	10,70000
p.p.č. 159/2 : 24,6*0,5	12,30000
č.p. 404 : (25,3-6+8,9)*0,5	14,10000
13,6*0,5	6,80000
sjezd : 6*0,5	3,00000
č.p. 405 : (58,6-7)*0,5	25,80000
p.p.č. 166/2 : (1,5+33,8)*0,5	17,65000
p.p.č. 166/5 sjezd : 5,7*0,5	2,85000
p.p.č. 166/4 : 15,3*0,5	7,65000
Mezisoučet	138,40000

Mezisoučet

14	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	377,08000	160,00	60 332,80	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------

č.p. 399 : 15,8*1,5	23,70000
č.p. 400 : 10,3*1,5	15,45000
č.p. 515 : 10,9*1,5	16,35000
č.p.401 : (14,9-2,9)*1,5	18,00000
č.p. 402 : 14,2*1,5	21,30000
č.p. 403 : 21,4*1,5	32,10000
p.p.č. 159/2 : 24,6*1,5	36,90000
č.p. 404 : (25,3-6+8,9)*1,5	42,30000
13,6*1,1	14,96000
13,6*0,4*0,5	2,72000
č.p. 405 : (58,6-7)*1,5	77,40000
p.p.č. 166/2 : (1,5+33,8)*1,5	52,95000
p.p.č. 166/4 : 15,3*1,5	22,95000
Mezisoučet	377,08000

15	564871111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	26,85000	200,00	5 370,00	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-----------

sjezd : 2,9*1,5	4,35000
sjezd : 5*1,5	7,50000
sjezd : 4*1,5	6,00000
sjezd : 6*1,5	9,00000
p.p.č. 166/5 sjezd : 0	
Mezisoučet	26,85000

16	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	37,80000	15,00	567,00	RTS 20/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	--------	-----------

silnice ul Zelený vrch : 4,5*1,5	6,75000
firma suchý : 9*2,5	22,50000

Položkový rozpočet

S:	2019100	Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici
O:	02.3	Část II - ul. Zelený Vrch k firmě R. Suchý
R:	2019100	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		sjez na MK : 5,7*1,5		8,55000			
17	577131111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 0-200 m2	m2	37,80000	360,00	13 608,00	RTS 20/ I
		silnice ul Zelený vrch : 4,5*1,5		6,75000			
		firma suchý : 9*2,5		22,50000			
		sjez na MK : 5,7*1,5		8,55000			
18	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	377,08000	240,00	90 499,20	RTS 20/ I
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.					
		č.p. 399 : 15,8*1,5		23,70000			
		č.p. 400 : 10,3*1,5		15,45000			
		č.p. 515 : 10,9*1,5		16,35000			
		č.p.401 : (14,9-2,9)*1,5		18,00000			
		č.p. 402 : 14,2*1,5		21,30000			
		č.p. 403 : 21,4*1,5		32,10000			
		p.p.č. 159/2 : 24,6*1,5		36,90000			
		č.p. 404 : (25,3-6+8,9)*1,5		42,30000			
		13,6*1,1		14,96000			
		13,6*0,4*0,5		2,72000			
		č.p. 405 : (58,6-7)*1,5		77,40000			
		p.p.č. 166/2 : (1,5+33,8)*1,5		52,95000			
		p.p.č. 166/4 : 15,3*1,5		22,95000			
		Mezisoučet		377,08000			
19	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	26,85000	240,00	6 444,00	RTS 20/ I
		sjezd : 2,9*1,5		4,35000			
		sjezd : 5*1,5		7,50000			
		sjezd : 4*1,5		6,00000			
		sjezd : 6*1,5		9,00000			
		p.p.č. 166/5 sjezd : 0					
		Mezisoučet		26,85000			
20	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	115,00000	50,00	5 750,00	RTS 20/ I
21	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	12,00000	50,00	600,00	RTS 20/ I
		sjezd : 1,5*2		3,00000			
		sjezd : 1,5*2		3,00000			
		sjezd : 1,5*2		3,00000			
		sjezd : 1,5*2		3,00000			
		Mezisoučet		12,00000			
22	592452655R	Dlažba přírodní 20x10x8	m2	28,19250	250,00	7 048,13	RTS 20/ I
		sjezdy : 26,85*1,05		28,19250			
23	59245308R	Dlažba zámková 20x10x6 cm - šedá	m2	380,18400	250,00	95 046,00	RTS 20/ I
		(377,08-15)*1,05		380,18400			
24	59245309R	Dlažba zámková přír pro nevidomé 20x10x6 cm barevná	m2	15,75000	300,00	4 725,00	RTS 20/ I
		15*1,05		15,75000			
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						292 817,00	
25	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	253,20000	140,00	35 448,00	RTS 20/ I
		č.p. 399 : 15,8		15,80000			
		č.p. 400 : 10,3		10,30000			

Položkový rozpočet

S:	2019100	Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici
O:	02.3	Část II - ul. Zelený Vrch k firmě R. Suchý
R:	2019100	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		č.p. 515 : 10,9		10,90000			
		č.p.401 : (14,9-2,9)		12,00000			
		č.p. 402 : 14,2		14,20000			
		č.p. 403 : 21,4		21,40000			
		p.p.č. 159/2 : 24,6		24,60000			
		č.p. 404 : (25,3-6+8,9)		28,20000			
		13,6		13,60000			
		č.p. 405 : (58,6-7)		51,60000			
		p.p.č. 166/2 : (1,5+33,8)		35,30000			
		p.p.č. 166/4 : 15,3		15,30000			
		Mezisoučet		253,20000			
26	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kamenného s opěrou, lože z C 12/15	m	312,70000	200,00	62 540,00	RTS 20/ I
		kamenný obrubník :					
		č.p. 399 : 15,8		15,80000			
		č.p. 400 : 10,3		10,30000			
		č.p. 515 : 10,9		10,90000			
		č.p.401 : (14,9-2,9)		12,00000			
		sjezd : 2,9		2,90000			
		sjezd : 5		5,00000			
		č.p. 402 : 14,2		14,20000			
		sjezd : 4		4,00000			
		č.p. 403 : 21,4		21,40000			
		p.p.č. 159/2 : 24,6		24,60000			
		č.p. 404 : (25,3-6+8,9)		28,20000			
		13,6		13,60000			
		sjezd : 6		6,00000			
		č.p. 405 : (58,6-7)		51,60000			
		p.p.č. 166/2 : (1,5+33,8)		35,30000			
		p.p.č. 166/5 sjezd : 5,7		5,70000			
		p.p.č. 166/4 : 15,3		15,30000			
		Mezisoučet		276,80000			
		ul. Zelený Vrch : (3,3+10,8+5)		19,10000			
		Mezisoučet		19,10000			
		p.p.č. 166/4 : 15,3+1,5		16,80000			
		Mezisoučet		16,80000			
27	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	23,30000	200,00	4 660,00	RTS 20/ I
		firma Suchý : 23,3		23,30000			
28	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	12,50800	2 500,00	31 270,00	RTS 20/ I
		312,7*0,4*0,1		12,50800			
29	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	295,90000	120,00	35 508,00	RTS 20/ I
		kamenný obrubník :					
		č.p. 399 : 15,8		15,80000			
		č.p. 400 : 10,3		10,30000			
		č.p. 515 : 10,9		10,90000			
		č.p.401 : (14,9-2,9)		12,00000			
		sjezd : 2,9		2,90000			
		sjezd : 5		5,00000			

Položkový rozpočet

S:	2019100	Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici
O:	02.3	Část II - ul. Zelený Vrch k firmě R. Suchý
R:	2019100	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		č.p. 402 : 14,2		14,20000			
		sjezd : 4		4,00000			
		č.p. 403 : 21,4		21,40000			
		p.p.č. 159/2 : 24,6		24,60000			
		č.p. 404 : (25,3-6+8,9)		28,20000			
		13,6		13,60000			
		sjezd : 6		6,00000			
		č.p. 405 : (58,6-7)		51,60000			
		p.p.č. 166/2 : (1,5+33,8)		35,30000			
		p.p.č. 166/5 sjezd : 5,7		5,70000			
		p.p.č. 166/4 : 15,3		15,30000			
		Mezisoučet		276,80000			
		ul. Zelený Vrch : (3,3+10,8+5)		19,10000			
		Mezisoučet		19,10000			
30	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	295,90000	50,00	14 795,00	RTS 20/ I
		kamenný obrubník :					
		č.p. 399 : 15,8		15,80000			
		č.p. 400 : 10,3		10,30000			
		č.p. 515 : 10,9		10,90000			
		č.p.401 : (14,9-2,9)		12,00000			
		sjezd : 2,9		2,90000			
		sjezd : 5		5,00000			
		č.p. 402 : 14,2		14,20000			
		sjezd : 4		4,00000			
		č.p. 403 : 21,4		21,40000			
		p.p.č. 159/2 : 24,6		24,60000			
		č.p. 404 : (25,3-6+8,9)		28,20000			
		13,6		13,60000			
		sjezd : 6		6,00000			
		č.p. 405 : (58,6-7)		51,60000			
		p.p.č. 166/2 : (1,5+33,8)		35,30000			
		p.p.č. 166/5 sjezd : 5,7		5,70000			
		p.p.č. 166/4 : 15,3		15,30000			
		Mezisoučet		276,80000			
		ul. Zelený Vrch : (3,3+10,8+5)		19,10000			
		Mezisoučet		19,10000			
31	58380303R	Obrubník kamenný přímý 30x30 cm, materiálová skupina I/2 (žula)	m	62,54000	1 400,00	87 556,00	RTS 20/ I
		předpoklad 20% : 312,7*0,2		62,54000			
32	59217331R	Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý	kus	266,00000	65,00	17 290,00	RTS 20/ I
		253,2*1,05		265,86000			
		1-0,86		0,14000			
33	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	25,00000	150,00	3 750,00	RTS 20/ I
		23,3*1,05		24,46500			
		1-0,465		0,53500			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 264,50	
34	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	295,90000	10,00	2 959,00	RTS 20/ I
		kamenný obrubník :					

Položkový rozpočet

S:	2019100	Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici
O:	02.3	Část II - ul. Zelený Vrch k firmě R. Suchý
R:	2019100	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
		č.p. 399 : 15,8		15,80000			
		č.p. 400 : 10,3		10,30000			
		č.p. 515 : 10,9		10,90000			
		č.p.401 : (14,9-2,9)		12,00000			
		sjezd : 2,9		2,90000			
		sjezd : 5		5,00000			
		č.p. 402 : 14,2		14,20000			
		sjezd : 4		4,00000			
		č.p. 403 : 21,4		21,40000			
		p.p.č. 159/2 : 24,6		24,60000			
		č.p. 404 : (25,3-6+8,9)		28,20000			
		13,6		13,60000			
		sjezd : 6		6,00000			
		č.p. 405 : (58,6-7)		51,60000			
		p.p.č. 166/2 : (1,5+33,8)		35,30000			
		p.p.č. 166/5 sjezd : 5,7		5,70000			
		p.p.č. 166/4 : 15,3		15,30000			
		Mezisoučet		276,80000			
		ul. Zelený Vrch : (3,3+10,8+5)		19,10000			
		Mezisoučet		19,10000			
35	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	30,55000	10,00	305,50	RTS 20/ I
		ul. Zelený Vrch :					
		1,6*3,3		5,28000			
		1,9*10,8		20,52000			
		1,9*5*0,5		4,75000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				80 530,77	
36	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	402,65383	200,00	80 530,77	RTS 20/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				77 195,13	
37	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	227,04450	120,00	27 245,34	RTS 20/ I
38	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	227,04450	200,00	45 408,90	RTS 20/ I
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	454,08900	10,00	4 540,89	RTS 20/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 500,00	
40	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	Indiv
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.					
41	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Indiv
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. - oplocení staveniště - WC - vstupy a přejezdy na pozemky					
Díl: ON		Ostatní náklady				19 000,00	
42	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00	Indiv
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.					
43	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2019100	Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici
O:	02.3	Část II - ul. Zelený Vrch k firmě R. Suchý
R:	2019100	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Hutní zkoušky

44	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	Indiv
----	------------	--	--------	---------	----------	----------	-------

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Zaměření skutečného stavu, vč. výkazu ploch a konstrukcí

Vyhotovení v tištěné a digitální podobě

Celkem							895 509,15
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2019100	Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici
O:	04.3	Část IV - od ul. Dívčí k Penny Marketu
R:	2019100	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				69 583,07	
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	373,62500	40,00	14 945,00	RTS 20/ I
		č.p. 374 : 14,9*2,5		37,25000			
		p.p.č. 200/1 : 21,2*1,5		31,80000			
		č.p. 530 : (57,1-3,6+2,9)*1,5		84,60000			
		sjezd : 3,6*1,5		5,40000			
		sjezd : 3,9*1,5		5,85000			
		č.p. 393 : 17,3*1,95		33,73500			
		1,5*1,2		1,80000			
		1,5*0,4		0,60000			
		č.p. 392 : 14,6*1,8		26,28000			
		1,5*1,1		1,65000			
		p.p.č. 191/2 : 8,5*1,2		10,20000			
		p.p.č. 197/2 : 9,6*1,2		11,52000			
		č.p. 391 : 22,4*1,2		26,88000			
		1,8*2,1		3,78000			
		č.p. 390 : 34,9*1,2		41,88000			
		č.p. 389 : 33,6*1,5		50,40000			
2	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	144,45000	100,00	14 445,00	RTS 20/ I
		kamenný obrubník :					
		č.p. 374 : 14,9*0,5		7,45000			
		p.p.č. 200/1 : 21,2*0,5		10,60000			
		č.p. 530 : (57,1-3,6+2,9)*0,5		28,20000			
		sjezd : 3,6*0,5		1,80000			
		sjezd : 3,9*0,5		1,95000			
		č.p. 393 : 17,3*0,5		8,65000			
		č.p. 392 : 14,6*0,5		7,30000			
		1,5*0,5		0,75000			
		p.p.č. 191/2 : 8,5*0,5		4,25000			
		p.p.č. 197/2 : 9,6*0,5		4,80000			
		č.p. 391 : 22,4*0,5		11,20000			
		č.p. 390 : 34,9*0,5		17,45000			
		č.p. 389 : 33,6*0,5		16,80000			
		Mezisoučet		121,20000			
		u chodníku k Penny Marketu : 9*1,5		13,50000			
		ulice U hřiště : 6,5*1,5		9,75000			
		Mezisoučet		23,25000			
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	242,40000	50,00	12 120,00	RTS 20/ I
		kamenný obrubník :					
		č.p. 374 : 14,9		14,90000			
		p.p.č. 200/1 : 21,2		21,20000			
		č.p. 530 : (57,1-3,6+2,9)		56,40000			
		sjezd : 3,6		3,60000			
		sjezd : 3,9		3,90000			
		č.p. 393 : 17,3		17,30000			
		č.p. 392 : 14,6		14,60000			
		1,5		1,50000			

Položkový rozpočet

S:	2019100	Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici
O:	04.3	Část IV - od ul. Dívčí k Penny Marketu
R:	2019100	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		p.p.č. 191/2 : 8,5		8,50000			
		p.p.č. 197/2 : 9,6		9,60000			
		č.p. 391 : 22,4		22,40000			
		č.p. 390 : 34,9		34,90000			
		č.p. 389 : 33,6		33,60000			
4	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	46,30000	40,00	1 852,00	RTS 20/ I
		17,3-1,5		15,80000			
		14,6-1,5+1,1+1,1		15,30000			
		15,2		15,20000			
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	57,16875	160,00	9 147,00	RTS 20/ I
		č.p. 374 : 14,9*2,5*0,15		5,58750			
		p.p.č. 200/1 : 21,2*1,5*0,15		4,77000			
		č.p. 530 : (57,1-3,6+2,9)*1,5*0,15		12,69000			
		sjezd : 3,6*1,5*0,25		1,35000			
		sjezd : 3,9*1,5*0,25		1,46250			
		č.p. 393 : 17,3*1,95*0,15		5,06025			
		1,5*1,2*0,15		0,27000			
		1,5*0,4*0,15		0,09000			
		č.p. 392 : 14,6*1,8*0,15		3,94200			
		1,5*1,1*0,15		0,24750			
		p.p.č. 191/2 : 8,5*1,2*0,15		1,53000			
		p.p.č. 197/2 : 9,6*1,2*0,15		1,72800			
		č.p. 391 : 22,4*1,2*0,15		4,03200			
		1,8*2,1*0,15		0,56700			
		č.p. 390 : 34,9*1,2*0,15		6,28200			
		č.p. 389 : 33,6*1,5*0,15		7,56000			
6	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	28,58438	30,00	857,53	RTS 20/ I
		57,16875*0,5		28,58438			
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,60000	100,00	60,00	RTS 20/ I
		sjezd : 3,6*0,4*0,2		0,28800			
		sjezd : 3,9*0,4*0,2		0,31200			
8	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	57,76875	100,00	5 776,88	RTS 20/ I
		57,16875+0,6		57,76875			
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	57,76875	100,00	5 776,88	RTS 20/ I
		57,16875+0,6		57,76875			
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	57,76875	15,00	866,53	RTS 20/ I
		57,16875+0,6		57,76875			
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - Edef2=45 MPa	m2	373,62500	10,00	3 736,25	RTS 20/ I
		č.p. 374 : 14,9*2,5		37,25000			
		p.p.č. 200/1 : 21,2*1,5		31,80000			
		č.p. 530 : (57,1-3,6+2,9)*1,5		84,60000			
		sjezd : 3,6*1,5		5,40000			
		sjezd : 3,9*1,5		5,85000			
		č.p. 393 : 17,3*1,95		33,73500			
		1,5*1,2		1,80000			
		1,5*0,4		0,60000			
		č.p. 392 : 14,6*1,8		26,28000			

Položkový rozpočet

S:	2019100	Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici
O:	04.3	Část IV - od ul. Dívčí k Penny Marketu
R:	2019100	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		1,5*1,1		1,65000			
		p.p.č. 191/2 : 8,5*1,2		10,20000			
		p.p.č. 197/2 : 9,6*1,2		11,52000			
		č.p. 391 : 22,4*1,2		26,88000			
		1,8*2,1		3,78000			
		č.p. 390 : 34,9*1,2		41,88000			
		č.p. 389 : 33,6*1,5		50,40000			

Díl: 5	Komunikace					276 706,04	
12	564113510R00	Podklad z asf. recyklátu fr. 0-32 po zhutn. tl. 10 cm	m2	121,20000	70,00	8 484,00	RTS 20/ I

č.p. 374 : 14,9*0,5	7,45000
p.p.č. 200/1 : 21,2*0,5	10,60000
č.p. 530 : (57,1-3,6+2,9)*0,5	28,20000
sjezd : 3,6*0,5	1,80000
sjezd : 3,9*0,5	1,95000
č.p. 393 : 17,3*0,5	8,65000
č.p. 392 : 14,6*0,5	7,30000
1,5*0,5	0,75000
p.p.č. 191/2 : 8,5*0,5	4,25000
p.p.č. 197/2 : 9,6*0,5	4,80000
č.p. 391 : 22,4*0,5	11,20000
č.p. 390 : 34,9*0,5	17,45000
č.p. 389 : 33,6*0,5	16,80000

13	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	362,37500	160,00	57 980,00	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------

č.p. 374 : 14,9*2,5	37,25000
p.p.č. 200/1 : 21,2*1,5	31,80000
č.p. 530 : (57,1-3,6+2,9)*1,5	84,60000
č.p. 393 : 17,3*1,95	33,73500
1,5*1,2	1,80000
1,5*0,4	0,60000
č.p. 392 : 14,6*1,8	26,28000
1,5*1,1	1,65000
p.p.č. 191/2 : 8,5*1,2	10,20000
p.p.č. 197/2 : 9,6*1,2	11,52000
č.p. 391 : 22,4*1,2	26,88000
1,8*2,1	3,78000
č.p. 390 : 34,9*1,2	41,88000
č.p. 389 : 33,6*1,5	50,40000

14	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	15,75000	200,00	3 150,00	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-----------

sjezd : 3,6*1,5	5,40000
sjezd : 3,9*1,5	5,85000
3*1,5	4,50000

15	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	9,75000	15,00	146,25	RTS 20/ I
		ulice U hřiště : 6,5*1,5		9,75000			

16	577131111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 0-200 m2	m2	9,75000	360,00	3 510,00	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-----------

ulice U hřiště : 6,5*1,5	9,75000
--------------------------	---------

Položkový rozpočet

S:	2019100	Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici
O:	04.3	Část IV - od ul. Dívčí k Penny Marketu
R:	2019100	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
17	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	375,87500	240,00	90 210,00	RTS 20/ I
V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.							
		č.p. 374 : 14,9*2,5		37,25000			
		p.p.č. 200/1 : 21,2*1,5		31,80000			
		č.p. 530 : (57,1-3,6+2,9)*1,5		84,60000			
		č.p. 393 : 17,3*1,95		33,73500			
		1,5*1,2		1,80000			
		1,5*0,4		0,60000			
		č.p. 392 : 14,6*1,8		26,28000			
		1,5*1,1		1,65000			
		p.p.č. 191/2 : 8,5*1,2		10,20000			
		p.p.č. 197/2 : 9,6*1,2		11,52000			
		č.p. 391 : 22,4*1,2		26,88000			
		1,8*2,1		3,78000			
		č.p. 390 : 34,9*1,2		41,88000			
		č.p. 389 : 33,6*1,5		50,40000			
		Mezisoučet		362,37500			
		u chodníku k Penny Marketu : 9*1,5		13,50000			
18	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	15,75000	240,00	3 780,00	RTS 20/ I
		sjezd : 3,6*1,5		5,40000			
		sjezd : 3,9*1,5		5,85000			
		3*1,5		4,50000			
19	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	98,00000	50,00	4 900,00	RTS 20/ I
20	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	15,00000	50,00	750,00	RTS 20/ I
		15		15,00000			
21	592452655R	Dlažba přírodní 20x10x8	m2	17,36438	250,00	4 341,10	RTS 20/ I
		16,5375*1,05		17,36438			
22	59245308R	Dlažba zámková 20x10x6 cm - šedá	m2	378,91875	250,00	94 729,69	RTS 20/ I
		(375,875-15)*1,05		378,91875			
23	59245309R	Dlažba zámková přír pro nevidomé 20x10x6 cm barevná	m2	15,75000	300,00	4 725,00	RTS 20/ I
		15*1,05		15,75000			
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						220 238,48	
24	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	202,30000	140,00	28 322,00	RTS 20/ I
		17,3-1,5		15,80000			
		14,6-1,5+1,1+1,1		15,30000			
		15,2		15,20000			
		ostatní : 156		156,00000			
25	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kamenného s opěrou, lože z C 12/15	m	242,40000	200,00	48 480,00	RTS 20/ I
		kamenný obrubník :					
		č.p. 374 : 14,9		14,90000			
		p.p.č. 200/1 : 21,2		21,20000			
		č.p. 530 : (57,1-3,6+2,9)		56,40000			
		sjezd : 3,6		3,60000			
		sjezd : 3,9		3,90000			
		č.p. 393 : 17,3		17,30000			

Položkový rozpočet

S:	2019100	Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici
O:	04.3	Část IV - od ul. Dívčí k Penny Marketu
R:	2019100	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		č.p. 392 : 14,6		14,60000			
		1,5		1,50000			
		p.p.č. 191/2 : 8,5		8,50000			
		p.p.č. 197/2 : 9,6		9,60000			
		č.p. 391 : 22,4		22,40000			
		č.p. 390 : 34,9		34,90000			
		č.p. 389 : 33,6		33,60000			
26	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	10,15900	2 500,00	25 397,50	RTS 20/ I
		46,3*0,1*0,1		0,46300			
		242,4*0,4*0,1		9,69600			
27	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	242,40000	100,00	24 240,00	RTS 20/ I
		kamenný obrubník :					
		č.p. 374 : 14,9		14,90000			
		p.p.č. 200/1 : 21,2		21,20000			
		č.p. 530 : (57,1-3,6+2,9)		56,40000			
		sjezd : 3,6		3,60000			
		sjezd : 3,9		3,90000			
		č.p. 393 : 17,3		17,30000			
		č.p. 392 : 14,6		14,60000			
		1,5		1,50000			
		p.p.č. 191/2 : 8,5		8,50000			
		p.p.č. 197/2 : 9,6		9,60000			
		č.p. 391 : 22,4		22,40000			
		č.p. 390 : 34,9		34,90000			
		č.p. 389 : 33,6		33,60000			
28	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	242,40000	50,00	12 120,00	RTS 20/ I
		kamenný obrubník :					
		č.p. 374 : 14,9		14,90000			
		p.p.č. 200/1 : 21,2		21,20000			
		č.p. 530 : (57,1-3,6+2,9)		56,40000			
		sjezd : 3,6		3,60000			
		sjezd : 3,9		3,90000			
		č.p. 393 : 17,3		17,30000			
		č.p. 392 : 14,6		14,60000			
		1,5		1,50000			
		p.p.č. 191/2 : 8,5		8,50000			
		p.p.č. 197/2 : 9,6		9,60000			
		č.p. 391 : 22,4		22,40000			
		č.p. 390 : 34,9		34,90000			
		č.p. 389 : 33,6		33,60000			
29	58380303R	Obrubník kamenný přímý 30x30 cm, materiálová skupina I/2 (žula)	m	48,48000	1 400,00	67 872,00	RTS 20/ I
		předpoklad 20% : 242,4*0,2		48,48000			
30	59217331R	Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý	kus	212,41500	65,00	13 806,98	RTS 20/ I
		202,3*1,05		212,41500			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				69 744,67	
31	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	348,72337	200,00	69 744,67	RTS 20/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				37 097,95	

Položkový rozpočet

S:	2019100	Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici
O:	04.3	Část IV - od ul. Dívčí k Penny Marketu
R:	2019100	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
32	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	154,57475	100,00	15 457,48	RTS 20/ I
33	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	154,57475	120,00	18 548,97	RTS 20/ I

34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	309,14950	10,00	3 091,50	RTS 20/ I
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-----------

Díl: VN	Vedlejší náklady					4 500,00	
----------------	-------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

35	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	Indiv
----	---------	------------------	--------	---------	----------	----------	-------

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

36	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Indiv
----	----------	---------------------	--------	---------	----------	----------	-------

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

- oplocení staveniště

- WC

- vstupy a přejezdy na pozemky

Díl: ON	Ostatní náklady					19 000,00	
----------------	------------------------	--	--	--	--	------------------	--

37	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00	Indiv
----	------------	---------------------------	--------	---------	----------	----------	-------

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

38	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	Indiv
----	---------	------------------	--------	---------	----------	----------	-------

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Hutnicí zkoušky

39	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	Indiv
----	------------	--	--------	---------	----------	----------	-------

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Zaměření skutečného stavu, vč. výkazu ploch a konstrukcí

Vyhotovení v tištěné a digitální podobě

Celkem						696 870,21	
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

SMLOUVA O DÍLO Č.

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(„Smlouva“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) Město Česká Kamenice, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm („Objednatel“)

a

- 2) Stavební firma Bardzák s.r.o., IČ:28745001, DIČ: CZ28745001, se sídlem Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupen pro věci spojené se stavbou panem Lukášem Bardzákem, jednatelem ; („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TUTO SMLOUVU:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele kompletní zhotovení stavby – Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici („Dílo“), a to včetně vyzkoušení a uvedení do provozu.
- 1.2. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu touto Smlouvou stanovenou.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací Díla. Jsou mu tedy známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, jež jsou nutné k jeho realizaci.

- 1.4. Objednatel tímto prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy zmocňuje _____ („Technický dozor“), k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora a koordinátora BOZP, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům, ke kterým je tato osoba oprávněna dle textu této Smlouvy.
- 1.5. Objednatel dále prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy zmocňuje _____ („Autorský dozor“), k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti a k provádění autorského dozoru stavby dle této Smlouvy.
- 1.6. Pro účely této smlouvy platí, že:
- a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - e) Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 1.7. Příslušná dokumentace, jež bude vyhotovena Objednatelem k provedení Díla, bude dokumentace zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2019 Sb., vyhláškou o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („Vyhláška“).
- 1.8. Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- 2.1. Předmětem Díla oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici.
- 2.2. Dílo bude Zhotovitelem provedeno:
- 1. za podmínek uvedených v této Smlouvě;
 - 2. dle výkazu výměr zpracovaném Michalem Legnerem, IČ 40672085, se sídlem Česká Kamenice, Máchova 513 a oceněného Zhotovitelem;

3. dle a v rozsahu situačního snímku zpracovaného Objednatелеm, viz příloha č. 3;
4. dle úplné nabídky Zhotovitele ze dne 27.3. 2020, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy;
5. dle vyjádření dotčených organizací, veřejnoprávních orgánů,
6. dle platných předpisů, obecně platných norem ČSN EN vztahující se k realizaci díla.

Jednotlivé dokumenty, v nichž jsou uvedeny podmínky, dle kterých by měl Zhotovitel postupovat při provedení Díla, jsou uspořádány v taxativním výše uvedeném výčtu dle jejich závazné důležitosti. Budou-li se podmínky obsažené v některých z výše uvedených dokumentech vzájemně lišit, budou přednostně aplikovány takové, které mají nižší pořadové číslo.

- 2.3. Dílo musí být Zhotovitelem provedeno v nejvyšší kvalitě a v množství vyplývajícím z této Smlouvy a úplné nabídky Zhotovitele ze dne 27.3. 2020, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
- 2.4. V případě změn předmětu plnění či podstatné změny závazku dle této Smlouvy bude postupováno v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek („Zákon o zadávání veřejných zakázek“).

3. TECHNICKÝ POPIS PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici v rozsahu dle situačního snímku. Oprava spočívá v přeskládání kamenných obrubníků, úpravě vjezdů k přílehlým nemovitostem a výměně již dožilého povrchu.

4. PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen vyzvat čtyři dny předem technický dozor k provedení kontroly a vydání písemného souhlasu s pokračováním prací. Technický dozor současně prověří zaměření skutečného provedení zakrývaných částí Díla, a bez jeho existence nevydá souhlas s pokračováním prací. V opačném případě je Zhotovitel povinen na žádost technického dozoru zakryté práce na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude vždy proveden zápis ve stavebním deníku.
- 4.2. Práce, které vykazují již v průběhu provádění Díla nedostatky, nebo odporují Smlouvě, musí Zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Vznikla-li by nahrazováním Objednateli škoda, je povinen ji Zhotovitel uhradit. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatелеm tuto svou povinnost nesplní, může Objednatel od Smlouvy odstoupit.

- 4.3. V případě, že zvláštní právní předpisy vyžadují určení koordinátora bezpečnosti zdraví a práce na staveništi („BOZP“), musí jej určit Objednatel. Tímto koordinátorem, resp. koordinátorem BOZP, je v takovém případě technický dozor, pokud Objednatel neurčí později jinak. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP.
- 4.4. Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce oprávněných osob (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatele, technického dozoru a autorského dozoru) v prostoru staveniště a zabezpečí vybavení svých pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.
- 4.5. Oprávněné osoby (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatel, technického dozoru a autorského dozoru), které mají přístup na staveniště, musí respektovat veškerá opatření Zhotovitele k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce o kterých byly informovány. Zhotovitel je povinen zabezpečit předané staveniště tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu třetích osob.
- 4.6. V případě, že určení koordinátora BOZP není zvláštními právními předpisy vyžadováno, odpovídá Zhotovitel za zpracování a aktualizaci plánu BOZP, dle podmínek platné legislativy. Zhotovitel je dále povinen neprodleně informovat Objednatele o všech změnách týkajících se provádění stavby, které by mohly vést ke stanovení požadavku na zajištění činností koordinátora BOZP. Při nesplnění této povinnosti odpovídá Zhotovitel za všechny škody, které vzniknou Objednateli a je povinen takto vzniklou škodu uhradit.
- 4.7. Pakliže bude zjištěno, že Zhotovitel nezajistil opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce je technický dozor oprávněn stavbu pozastavit do doby, než bude sjednána náprava. Po tuto dobu nevzniká Zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení Díla a souvisejících dílčích termínů.
- 4.8. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady:
- a) označení stavby v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a dalších předpisů;
 - b) označení stavby informačními cedulemi dle požadavku objednatel, a to nejpozději v den zahájení stavebních prací;
 - c) povolení ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, pokud je to k provedení stavby nutné, povolení k zásahům do veřejného prostranství, uzavírek, umístění a údržbu dopravních značek a provede nutná opatření, která příslušný úřad nařídí;

- d) vstupy na okolní pozemky a nemovitosti, včetně jejich zpětného předání zpět jejich vlastníkům;
- e) při realizaci stavby minimalizaci prašnosti – plocha a příjezdové komunikace budou čistěny, v případě dlouhodobého sucha kropeny;
- f) geodetické zaměření stavby dle skutečného provedení vč. digitální podoby;
- g) vytyčení podzemních inženýrských sítí včetně ochranných pásem nadzemních vedení, uvedených v projektové dokumentaci a dodržení podmínek správců sítí. Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou zodpovědnost;
- h) vytyčení prostorové polohy stavby v souladu s předanou projektovou dokumentací oprávněným geodetem (před zahájením stavby);
- i) zpracování projektu skutečného provedení stavby; a
- j) barevnou fotodokumentaci staveniště před zahájením prací a průběhu stavby (v rozsahu minimálně 7 fotografií za týden).

Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za Dílo, jež je v této Smlouvě upravena.

- 4.9. Všechny zkameněliny, vykopávky a jiné předměty geologického či archeologického významu nalezené na místě realizace Díla jsou vlastnictvím českého státu. V případě nálezů těchto předmětů bude Zhotovitel bezodkladně informovat zástupce investora a pracovníky archeologických služeb.
- 4.10. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a provozování Díla.
- 4.11. Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení.
- 4.12. S odpadem vzniklým při stavbě Díla bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a vyhlášky MŽP č. 383/2011 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

5. TECHNICKÝ DOZOR

- 5.1. Technický dozor organizuje v pravidelných, maximálně čtrnáctidenních intervalech kontrolní dny stavby Díla za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, provozovatele a autorského dozoru. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží Zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných nepředvídatelných důvodů písemným dodatkem této Smlouvy, jak je uvedeno níže této Smlouvy. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných Smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

- 5.2. Technický dozor má právo dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.
- 5.3. Vznikne-li při provádění Díla situace, že na stavbě začnou působit zaměstnanci více než jednoho Zhotovitele nebo zaměstnanci podzhotovitelů, je povinností Zhotovitele předem o této skutečnosti informovat Objednatele i technický dozor.
- 5.4. Zhotovitel je povinen předložit na výzvu Objednatele veškeré smlouvy se všemi podzhotoviteli, ve znění všech dodatků. Zhotovitel ve smlouvách s podzhotoviteli nesjedná takové ustanovení, které by splnění této povinnosti bránilo.
- 5.5. Technický dozor je oprávněn požadovat odvolání z prací na Díle osoby zaměstnané Zhotovitelem zejména v těchto případech:
- a) osoba si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá;
 - b) plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale;
 - c) osoba neplní některá ustanovení Smlouvy; nebo
 - d) osoba se opakovaně chová tak, že ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí, přičemž Zhotovitel je povinen požadavku Objednatele vyhovět a zajistit řádné provádění prací jinou osobou.
- 5.6. Změna podzhotovitele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a se souhlasem Objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jaké byla prokázána v zadávacím řízení.

6. STAVBYVEDOUČÍ

- 6.1. Nepoužije se.

7. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

- 7.1. Příslušná dokumentace, zejména projektová dokumentace, která, jak je již výše uvedeno, bude zpracována v souladu a v rozsahu Vyhláškou, a to včetně soupisu prací, bude Objednatelem předána a Zhotovitelem převzata ve dvou vyhotoveních, a to nejpozději při předání staveniště (toto vyhotovení může být i v elektronické podobě na příslušném nosiči).
- 7.2. Objednatel tímto potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. Spolu s dokumentací budou předána v jednom vyhotovení i vyjádření veřejnoprávních orgánů a správní rozhodnutí související s prováděním Díla.

- 7.3. Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části Díla. Budou-li ze strany Zhotovitele zjištěny vady a nedostatky, je na ně Zhotovitel povinen neprodleně písemně upozornit Objednatele, a to zasláním soupisu zjištěných vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a upozornění na případnou změnu ceny Díla. Touto kontrolou dokumentace ze strany Zhotovitele není nikterak dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.
- 7.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

8. NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 8.1. Zhotovitel nese od okamžiku předání stanoviště nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi, a to až do předání a převzetí kompletně dokončeného Díla Objednatelem.
- 8.2. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla. Jestliže Objednatel převzal Dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na Objednatele po předání a převzetí Díla a vyklizení staveniště Zhotovitelem.
- 8.3. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost (obecná odpovědnost i zvláštní odpovědnosti) za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanismů a pomůcek, škody způsobené Objednateli, provozovateli a třetím osobám, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část Díla.
- 8.4. Zhotovitel je povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na částku odpovídající 100 % celkové nabídkové Ceny Zhotovitele pro Objednatele v Kč bez DPH, přičemž podmínky plnění a spoluúčasti jsou stanoveny následovně:
- a) výše pojistného plnění alespoň 100 % nabídkové Ceny Díla bez DPH, tj. 2 241 631,- a
 - b) spoluúčast Zhotovitele ve výši maximálně 10 % pojistného plnění.
- 8.5. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvou dle výše uvedeného bodu v platnosti po celou dobu plnění dle této Smlouvy, tedy až do termínu předání a převzetí kompletního Díla.
- 8.6. Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu (či pojistné smlouvy) dle tohoto článku Smlouvy Objednateli nejpozději před podpisem této Smlouvy, a to nikoli jako součást jeho nabídky. Podpisem této smlouvy oběma Stranami je zároveň ze strany Objednatele akceptováno znění dané pojistné smlouvy.

9. STAVENIŠTĚ

- 9.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště (tj. předat dispozici s ním) nejpozději do 5 dnů od výzvy Zhotovitele k převzetí staveniště, avšak nejdříve předá zástupce Objednatele staveniště v termínu touto Smlouvou stanovenou. Zhotovitel je při převjímce staveniště povinen prověřit, zda nemá zjevné překážky nebo vady bránící provedení Díla.
- 9.2. Staveniště bude předáno zápisem a bude Zhotoviteli poskytnuto bezplatně po dobu plnění uvedenou v článku 5 této Smlouvy.
- 9.3. Do týdne od předání staveniště předloží Zhotovitel Objednateli předběžný harmonogram prací včetně termínů dílčího plnění realizace Díla.
- 9.4. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci Díla na pozemcích k tomu určených a v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.
- 9.5. Zhotovitel je povinen zařídit si případná správní rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení staveniště nebo deponií.
- 9.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 9.7. Případný zdroj vody, elektrické energie a další si zhotovitel smluvně zajistí u provozovatelů těchto zařízení.
- 9.8. Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými a jinými podobnými produkty. Zhotovitel nesmí v průběhu výstavby přerušit dodávky elektrického proudu a telekomunikačního spojení, jakož ani jiná média, komodity či informační toky transportovaná/é prostřednictvím inženýrských či datových sítí, k nemovitostem nacházejícím se podél realizované stavby. Veškeré náklady a sankce vyplývající z poškození a jejich obnovy nese Zhotovitel.
- 9.9. Zhotovitel je povinen užívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně Zhotovitel.
- 9.10. Staveniště bude vyklizeno včetně všech součástí zařízení staveniště a likvidace všech odpadů vzniklých při stavbě do 14 dnů po podpisu Protokolu oběma Stranami.

10. STAVEBNÍ DENÍK

- 10.1. O průběhu prací na stavbě vede Zhotovitel stavební deník, který musí být během pracovní doby trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V deníku nesmí být vynechávána prázdná místa.

- 10.2. Povinnost vést stavební deník začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí Zhotoviteli dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku dle Protokolu nebo předáním a převzetím Díla bez vad.
- 10.3. Mimo Stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku:
- a) autorský dozor a technický dozor,
 - b) orgány státního stavebního dohledu,
 - c) příslušné orgány státní správy,
 - d) Objednatel a Zhotovitel.
- 10.4. Jestliže Objednatel, technický dozor, autorský dozor nebo Zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do tří pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Pokud má Objednatel na stavbě pouze občasný technický dozor, prodlužuje se termín k vyjádření na pět dnů s tím, že Zhotovitel je povinen zaslat průpis stavebního deníku, v případě potřeby vyjádření k zápisu, v den provedení zápisu emailem nebo faxem Objednateli a technickému dozoru.
- 10.5. Objednateli je v průběhu realizace stavby předáván originál stavebního deníku. Originál archivuje Objednatel po dobu deseti let ode dne protokolárního předání a převzetí stavby. První a druhý průpis bude Zhotovitel ukládat v průběhu zhotovení stavby odděleně od originálu, aby byl k dispozici v případě zničení nebo ztráty originálu.
- 10.6. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky Smlouvy.

11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 11.1. Místem plnění je ulice Dukelských hrdinů v České Kamenici.
- 11.2. Termín předání a převzetí staveniště: 10 týdnů před termínem dokončení stavebních prací dle čl. 11. 4. – 2. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM. Strany tímto pro vyloučení pochybností sjednávají, že Zhotovitel je povinen ve stejné lhůtě převzít i jen část staveniště, pokud na něm lze začít alespoň s částečnou realizací Díla, a bezodkladně započít se zhotovováním Díla. Strany se zavazují v takovém případě bezodkladně po převzetí příslušné části staveniště uzavřít písemný dodatek, který zohlední, jak se částečné převzetí staveniště odrazí v lhůtách pro dokončení Díla.
- 11.3. Termín zahájení stavebních prací (zahájení díla stavby, tj. faktické započetí stavebních či obdobných prací po převzetí staveniště): do 14 dnů od skončení lhůty pro předání a převzetí staveniště.
- 11.4. Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání

a převzetí Díla se stanoví 28. 8. 2020. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

- 11.5. Předání a převzetí Díla se uskuteční nejpozději do 14 dnů od dokončení stavebních prací.
- 11.6. Nastane-li skutečnost, že bude před výše stanoveným termínem zrealizována ze strany Zhotovitele již část Díla, je oprávněn Objednatel převzít část staveniště, na němž se předmětná část Díla nachází, pakliže tak nebude znemožněno Zhotoviteli dokončit Dílo celé.
- 11.7. Dokončením Díla se rozumí den podepsání protokolu o předání a převzetí díla („Protokol“), oběma Stranami. Protokol bude podepsán až po provedení všech zkoušek a testů, které prokážou dodržení předepsaných parametrů a kvality díla v souladu s čl. 12 Smlouvy.
- 11.8. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této Smlouvy prostřednictvím písemných dodatků podepsaných oběma Stranami, s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění Díla na základě pokynu Objednatele.
- 11.9. Zhotovitel je povinen přerušit provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele. Pro takový pokyn postačuje pouhý zápis do stavebního deníku podepsaný oběma Stranami.
- 11.10. V případě, že se vyskytnou překážky bránící započetí nebo provádění Díla neležící na straně Zhotovitele, a budou to překážky, které nemohl jako zkušený odborník předpokládat, mohou být práce po dohodě s Objednatelem přerušeny na nezbytně nutnou dobu. Objednatel není nikterak oprávněn nepotvrdit dobu překážek, pakliže pro to nejsou dány spravedlivé důvody.
- 11.11. Dohoda o přerušení stavebních prací na zhotovení Díla musí být zapsána ve stavebním deníku, kde musí být písemně stvržena oběma Stranami. Budou-li dodrženy výše uvedené podmínky, vzniká v takovém případě Zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení Díla a souvisejících dílčích termínů o dobu trvání těchto překážek.

Zároveň musí být prodloužení jednotlivých termínů provedeno vyhotovením písemného dodatku připojeného k této Smlouvě. Poté, co nepříznivé podmínky pominou, je Zhotovitel povinen opětovně nastoupit k provádění Díla, a to do dvou dnů od jejich pominutí.

Nedojde-li k zapsání přerušení stavebních prací na zhotovení Díla do stavebního deníku a k potvrzení nemožnosti provádět Dílo prostřednictvím písemného dodatku k této Smlouvě nelze vycházet z pouhé premisy, že by došlo k prodloužení předmětných lhůt (i z důvodu nepříznivých klimatických podmínek). V takovém případě by tedy k faktickému prodloužení lhůt nedošlo.

12. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k předání a převzetí Díla, alespoň 5 pracovních dní před navrhovaným termínem.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně provedené Dílo. Za řádně provedené dílo se považuje Dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit Objednateli k účelu vyplývajícím z této Smlouvy, a které Zhotovitel předá Objednateli v dohodnutém čase, na dohodnutém místě a které nebude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání jeho řádnému užívání, a ke kterému budou řádně předloženy veškeré doklady dle této Smlouvy.
- 12.3. Předání a převzetí bude zorganizováno Objednatel a bude provedeno písemným vyhotovením Protokolu, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí Díla.
- 12.4. Protokol musí obsahovat zejména:
 - a) Označení osoby Zhotovitele;
 - b) Označení osoby Objednatele;
 - c) Označení této Smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla;
 - d) Název projektu;
 - e) Rozsah a předmět plnění;
 - f) Čas a místo předání Díla;
 - g) jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této Smlouvy
 - h) oznámení Objednatele dle bodu 12.7. tohoto článku Smlouvy.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli prohlídku dokončeného Díla.
- 12.6. K předání a převzetí Díla přizve Objednatel osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 12.7. Objednatel provede prohlídku Díla ve spolupráci s TDI na základě výzvy Zhotovitele. Pokud Objednatel zjistí, že předané Dílo trpí vadami, které však nebrání užívání Díla k účelu vyplývajícím z této Smlouvy, oznámí Zhotoviteli, že Dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že Objednatel Dílo převzal. Nelze-li dle názoru Objednatele Dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícím z této Smlouvy, oznámí Zhotoviteli, že Dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že Objednatel Dílo nepřevzal.
- 12.8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla také tehdy, kdy Zhotovitel nevyzve Objednatele k převzetí Díla včas.
- 12.9. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí Díla musí obsahovat popis vad Díla, včetně termínu jejich odstranění; v případě nemožnosti dohody na termínech odstranění těchto vad budou vady odstraněny maximálně do 14 dnů. V oznámení bude Objednatel také výslovně uvedeno právo, které v důsledku vady Díla uplatňuje.

- 12.10. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě 7 dnů.
- 12.11. Pro opětovné předání Díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
- 12.12. K řízení o předání a převzetí Díla předloží Zhotovitel následující doklady ve 3 vyhotoveních, není-li výslovně uvedený jiný počet vyhotovení:
- a) úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele;
 - b) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - c) prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu;
 - d) doklad o uložení odpadů dle zákona o odpadech;
 - e) 2x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení Díla (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií Díla za týden);
 - f) zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu Díla;
 - g) prohlášení Zhotovitele Díla o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn Díla při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;
 - h) zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) včetně dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství;
 - i) 1x originál stavebního deníku;
 - j) prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla; a
 - k) další doklady, vyžádané Objednatelem s patřičným předstihem.

13. CENA ZA DÍLO

- 13.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 2 241 630,91 Kč, a to bez DPH – 1. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 2 712 373,40 Kč („Cena“).
- 13.2. Smluvená Cena je konečná, může se však změnit v případě, kdy se cena změnila v průběhu realizace Díla, a to vlivem skutečností, jež nemohly být známy v době podpisu Smlouvy a jež nebyly Zhotovitelem zaviněny a ani nemohly být z jeho strany předvídaný. Cena může být změněna i v případě, že se při uskutečňování Díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).

- 13.3. Zhotovitel může dále žádat Objednatele o navýšení ceny Díla v případě rozšíření předmětu Díla nad rámec této Smlouvy, jež by spočívalo v zadání více prací. Takovéto rozšíření předmětu Díla musí být zadáno Zhotoviteli Objednatelem v souladu s tímto článkem bodem 13.8. Smlouvy.
- 13.4. Pakliže dojde ke změně Ceny z výše uvedených důvodů musí Objednatel a Zhotovitel zahájit jednání o změně Ceny díla. Ke změně Ceny může dojít pouze písemným dodatkem této Smlouvy podepsaným oběma Stranami.
- 13.5. V Ceně je zahrnuto rovněž provedení všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsaných parametrů a kvality díla předepsaných zadáním, projektovou dokumentací, podle které byla zpracována nabídka, touto smlouvou a normami vztahujícími se k dílu. Součástí Ceny je zajištění označení stavby včetně získání všech dokladů, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení. V Ceně jsou zahrnuty veškeré práce směřující ke zhotovení kompletního Díla.
- 13.6. V Ceně jsou dále zahrnuty veškeré náklady na povolení, vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně uvedení pozemků do původního stavu. Zhotovitel zahrnul do Ceny díla též všechny poplatky za uložení vzniklých odpadů.
- 13.7. Zhotovitel je plátcem DPH. K Ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.
- 13.8. Cena může být dále upravena po vzájemné dohodě Stran o hodnotu všech víceprací a méněprací, které vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného Objednatelem. Taková dohoda musí být provedena písemně před realizací formou dodatku Smlouvy, na základě Zhotovitelem oceněného výkazu změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací zpracovat změnový list a v případě dohody na změně musí být vyhověno právním předpisům, zejména pak i příslušným ustanovením Zákona o zadávání veřejných zakázek, zejména jeho § 222.
- 13.9. Podklady pro změnu ceny budou následující:
- a) změnový list;
 - b) revize projektové dokumentace, nové řešení;
 - c) oceněný rozdílový výkaz výměr (pouze přípočty);
 - d) vyjádření autorského dozoru;
 - e) vyjádření technického dozoru; a
 - f) zápis ve stavebním deníku.

Bez takto zdokumentované změny není Objednatel oprávněn povolit pokračování prací v dotčeném úseku. Bude-li změna ceny vyvolána změnou technického řešení Díla iniciovanou Zhotovitelem, je povinností Zhotovitele zajistit změnu stavebního

povolení, případně územního rozhodnutí a veškerých potřebných podkladů k těmto rozhodnutím (bude-li to nutné).

- 13.10. Pro oceňování případných víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v původní nabídce Zhotovitele. V případě, že nejsou jednotkové ceny pro některé položky v nabídce obsaženy, budou použity jednotkové ceny podle ceníku ÚRS platného pro daný rok. Účtovat částky za vícepráce je možné až po uzavření písemného dodatku k této Smlouvě.
- 13.11. Dodatek této Smlouvy může být uzavřen pouze v souladu s článkem 18.2. Smlouvy v průběhu provádění prací a na základě požadavku vzneseného jednou ze Stran nejpozději 30 dní před uplynutím termínu pro dokončení Díla. Dodatkem této Smlouvy nesmí dojít k podstatným změnám původních ujednání stran, případně musí být postupováno dle § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

14. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

- 14.1. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování – závěrečnou fakturu do 14 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení – podpisu protokolu o předání a převzetí díla v souladu s čl. 11 Smlouvy oběma smluvními Stranami. Zhotovitel v konečném vyúčtování zohlední všechny zálohové platby provedené dle bodu 14.4. Smlouvy.
- 14.2. Výsledná částka vyfakturovaná v konečném vyúčtování bude oproti celkové Ceně ponížena o pozastavenou částku odpovídající 10 % z Ceny („Pozastávka 1“). Pozastávka 1 bude Zhotoviteli vyplacena na jeho písemnou žádost nejdříve po uplynutí 3 měsíců od předání a převzetí Díla, pokud se v mezidobí na Díle neprojeví žádná vada. Přílohou písemné žádosti dle předchozí věty bude daňový doklad na částku odpovídající Pozastávce 1. Nejpozději bude Pozastávka 1 vyplacena Zhotoviteli do 15 dnů po uplynutí záruční doby. Pokud zhotovitel nebude schopen plnit své povinnosti ze záruky, zejména pokud na něj bude prohlášen konkurs, bude vůči němu zahájeno exekuční řízení, výkon rozhodnutí nebo obdobné řízení, nebo projevené se vady neodstraní v přiměřené lhůtě, dohodly se Strany na slevě z Ceny odpovídající výši Pozastávky 1. Pozastávku 1 lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané pozastávky.
- 14.3. Pokud bude dle Protokolu Dílo obsahovat vady a nedodělky nebránící provozu, bude z konečného vyúčtování nad rozsah Pozastávky 1 pozastavena ještě částka 10 % z Ceny díla, a to až do doby jejich odstranění („Pozastávka 2“, Pozastávka 1 a pozastávka 2 společně „Pozastávky“). Pozastávka 2 bude Objednatelem uvolněna do 15 dnů poté, co budou odstraněny všechny vady a nedodělky, Zhotovitel předloží doklad o odstranění nedodělků a vad potvrzený Objednatelem a dojde k řádnému vyklizení staveniště. Pokud Zhotovitel nebude schopen vady odstranit, zejména pokud na něj bude prohlášen konkurs, bude vůči němu zahájeno exekuční řízení, výkon

rozhodnutí nebo obdobné řízení, nebo projevené se vady neodstraní v přiměřené lhůtě, dohodly se Strany na slevě z ceny díla odpovídající výši Pozastávky 2. Pozastávku 2 lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané pozastávky.

14.4. Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 30 dnů od prokazatelného doručení Objednateli.

14.5. Platební doklady budou adresovány a doručovány (možno i osobně do podatelny) na Město Česká Kamenice, náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), tzn.:

- a) označení faktury a její číslo;
- b) název a sídlo zhotovitele a objednatele;
- c) bankovní spojení zhotovitele a objednatele;
- d) IČ a DIČ zhotovitele a objednatele;
- e) předmět smlouvy (název a č. stavby) a číslo smlouvy (objednatele);
- f) cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH, bez pozastávky a s pozastávkou + přílohy, event. údaj o přenesení daňové povinnosti;
- g) datum zdanitelného plnění a datum splatnosti;
- h) stanovisko a podpis technického dozoru, včetně objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a výkazu provedených prací za fakturační období (u konečné faktury i předávací protokol); a
- i) razítko a podpis zhotovitele.
- j) registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011530

Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

14.6. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat k prvnímu dni následujícího měsíce dílčí faktury, tj. účtovat zálohy. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel na základě technickým dozorem odsouhlaseného výkazu prací provedených v příslušném období, který bude přílohou dílčí faktury. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací musí být součástí každé (i dílčí či zálohové) faktury, v opačném případě je faktura neúplná a Zhotovitel ji nemusí uhradit.

Součet záloh fakturovaných dílčími fakturami, které budou proplaceny v jednotlivých měsících, bude činit maximálně 80 % dohodnuté Ceny. Takto placené práce se prohlašují za dílčí zdanitelná plnění vždy k poslednímu dni v daném měsíci. Jejich úhrada neznamená částečné předání a převzetí Díla ani začátek záruční doby díla nebo jeho části. Strany se dohodly, že dílčí faktura bude

Zhotovitelem vystavena jen v případě, že cena skutečně provedených prací v příslušném měsíci přesáhne 2,5 % dohodnuté Ceny.

Zhotovitel je povinen členit konečné i dílčí faktury, výkazy provedených prací, zjišťovací protokoly a další případné průběžné rekapitulace postupu prací, dle písemných pokynů Objednatele vycházejících z příslušných dotačních podmínek. Výkazy provedených prací je Zhotovitel povinen předkládat Objednateli rovněž v otevřeném datovém formátu akceptovatelném pro Objednatele (např. .xml). Pokud výše uvedené dokumenty nebudou předkládány v Objednatelem stanoveném členění a formátu, může je Objednatel vrátit k přepracování. V takovém případě nezačne Objednateli plynout lhůta k úhradě faktur navazujících se na tyto přehledy.

15. BANKOVNÍ ZÁRUKA

15.1. Nepoužije se.

16. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A PRÁVA Z VAD

16.1. Zhotovitel přebírá záruku za Dílo po 60 měsících od dokončení díla Zhotovitelem a předání Objednateli. Po tuto dobu zodpovídá Zhotovitel za to, že Dílo bude mít vlastnosti předpokládané touto Smlouvou, obecně závaznými normami a projektem, a že bude způsobilé pro vadami ani nedodělky nerušenému používání k obvyklému účelu. Zhotovitel je vázán k bezplatnému odstranění vad, nebo poskytnutí přiměřené slevy. K odstranění vady zástupce Objednatele písemně vyzve Zhotovitele bez zbytečného odkladu po zjištění vady, případně jej vyzve také provozovatel převzatého Díla se souhlasem Objednatele. Záruční doba počíná běžet dokončením Díla Zhotovitelem a jeho předáním Objednateli.

16.2. Písemné oznámení vad (reklamace) v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřené termíny pro jejich odstranění stanovené Objednatelem, pokud nebude termín obsahovat, má se za to, že je to 30 dnů. U vad, jejichž odstranění nesnese odkladu, se Zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 48 hodin od jejich oznámení a provést jejich odstranění bezodkladně, nejpozději do 3 dnů. Charakter vady, tj. zda snese či nesnese odkladu, určí Objednatel. Odstranění vad bude vždy odkontrolováno a písemně stvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem, příp. provozovatelem. Jestliže Zhotovitel v dohodnuté lhůtě vady neodstraní, je objednatel oprávněn dát vady na náklady Zhotovitele odstranit třetí osobě.

16.3. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o oprávněnosti reklamace soudem.

16.4. Záruční doba dle bodu 16.1. tohoto článku Smlouvy na reklamovanou část Díla stavby se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do odstranění vady.

- 16.5. Objednatel, popř. provozovatel, bude užívat Dílo v době záruky dle provozního řádu, včetně řádné údržby veškerého zařízení. Zhotovitel neručí za vady vzniklé v důsledku nedodržení předepsané údržby, nebo pokynů pro užívání, které Zhotovitel Objednateli prokazatelně předal. Provozní řád či pokyny pro užívání však nesmějí být nespravedlivě či nepřiměřeně omezující pro Objednatele či provozovatele Díla, zejména pak vzhledem k účelům užívání Díla.

17. SANKCE

- 17.1. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny za každý započatý den prodlení s dokončením Díla oproti termínu touto Smlouvou stanovenou v čl. 11.4.
- 17.2. Jednotlivé vady a nedodělky, nebude-li dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel do 14 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatелеm. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení s odstraněním a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek. Jedná se o vady/nedodělky zjištěné při předání Díla Objednateli uvedené v Protokolu.
- 17.3. V případě prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstraňování vad, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení s nastoupením k odstranění a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek.
- 17.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad ve stanovených lhůtách je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, -Kč za každý den prodlení s odstraněním a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek.
- 17.5. V případě porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. 4 bodu 4.3. – 4.7. Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000, - Kč za každé takové jednotlivé porušení a týden, po které porušení trvá.
- 17.6. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jakékoli další své povinnosti dle této smlouvy, která není uvedena v čl. 17 bodu 17.1.-17.6. Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení se splněním takové povinnosti a za každou jednu takovou porušenou povinnost.
- 17.7. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu neuvedení staveniště do původního, nebo projektovaného stavu.

- 17.8. Zaplacením ani sjednáním jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není nikterak dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 17.9. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli řádně vystavené a oprávněné faktury Zhotovitele má Zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 17.10. Poruší-li Zhotovitel jakoukoli z výše uvedených povinností vyplývajících mu z této Smlouvy, má povinnost zaplatit Objednateli smluvní pokutu v určité výši dle tohoto článku Smlouvy již dle samotné výzvy Objednatele bez ohledu na skutečnost, zda je požadavek Objednatele na zaplacení smluvní pokuty oprávněný či nikoli. Případnou neoprávněnost požadavku může Zhotovitel rozporovat teprve po uhrazení smluvní pokuty.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma Stranami.
- 18.2. Tato smlouva může být upřesněna či měněna pouze písemnými číslovanými dodatky v případě změn požadavků na časový a věcný postup, rozsah prací nebo úpravu ceny. V takových dodatcích strany společně přesně specifikují, jaké ustanovení původní Smlouvy je měněno příp. rušeno.
- 18.3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit jakékoli své pohledávky z této Smlouvy na třetí osoby. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn započíst jakékoli své pohledávky za Objednatelem vůči pohledávkám Objednatele z této smlouvy.
- 18.4. Veškeré písemnosti doručované mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou budou považovány za doručené:
- a) pátý pracovní den od okamžiku jejich prokazatelného odeslání druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, případně adresu písemně oznámenou příjemcem zásilky druhé smluvní Strany před odesláním zásilky; nebo
 - b) v okamžik skutečného doručení zásilky druhé Straně;
- a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
- 18.5. Návrh na úpravu Smlouvy je oprávněná předložit kterákoliv ze Stran.
- 18.6. Dodatek nabude platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními Stranami.
- 18.7. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této Smlouvy.

- 18.8. Obě smluvní strany se podrobně seznámily s obsahem Smlouvy a bez výhrad s ním souhlasí.
- 18.9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní Strana obdrží jeden stejnopis.
- 18.10. V otázkách neupravených touto Smlouvou se strany řídí OZ. Vylučují přitom použití ust. § 556, 564, 558 odst. 2, 1740 odst. 3 OZ a všech dalších dispositivních ustanovení tohoto zákona, které by byly v rozporu s ustanoveními této Smlouvy.

Přílohy smlouvy:

1. Úplná nabídka zhotovitele
2. Oceněný výkaz výměr
3. Situační snímek

Tato Smlouva byla projednána na 5. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválena jejím usnesením č. _____ ze dne 2. 3. 2020.

V České Kamenici dne

V České Kamenici dne 27 .3. 2020

firma Bardzák s.r.o.
Sokolovská 114
467 22 Benešov nad Ploučnicí
IČO: 287 45 001, DIČ: CZ 287 45 001

Objednatel

Zhotovitel

Jan

Papajanovský

Digitálně podepsal

Jan Papajanovský

Datum: 2020.06.01

14:45:52 +02'00'

Lukáš

Bardzák

Digitálně podepsal

Lukáš Bardzák

Datum: 2020.06.01

11:16:42 +02'00'

