

KRYCÍ LIST NABÍDKY

na realizaci veřejné zakázky

název:	Vybudování přechodu a rekonstrukce a opravy chodníků na silnici I/13 v České Kamenici
část veřejné zakázky:	4 – rekonstrukce chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Děčínská v České Kamenici
ZADAVATEL:	
název:	Město Česká Kamenice
sídlo:	Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice
statutární zástupce	Jan Papajanovský – starosta města
IČ:	00261220
UCHAZEČ:	
obchodní firma:	Stavební firma Bardzák s.r.o.
sídlo či místo podnikání:	Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČ	28745001
statutární zástupce	Lukáš Bardzák, jednatel
telefon:	412 535 696
e-mail:	info@stavebnifirmabardzak.cz
adresa pro doručování: (liší-li se od sídla účastníka)	
ID datové schránky:	tqu4gri
kontaktní osoba (email, telefon)	Lukáš Bardzák, jednatel
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA	
nabídková cena v Kč bez DPH	2 670 309,04 Kč
dobu zhotovení díla v týdnech	10

Svým podpisem stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě zadávacích podmínek příslušné veřejné zakázky. Před podáním nabídky jsme si vyjasnili veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky. Dále svým podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty, že veškeré údaje uvedené v nabídce a doklady v nabídce předkládané jsou pravdivé, věrohodné a odpovídají skutečnosti.

V Benešově nad Ploučnicí dne 27.3. 2020

Stavební firma Bardzák s.r.o.

Sokolovská 114
407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČO: 287 45 001, DIČ: CZ 287 45 001

Lukáš Bardzák, jednatel
(razítko)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

UCHAZEČ:	
obchodní firma:	Stavební firma Bardzák s.r.o.
sídlo či místo podnikání:	Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČ	28745001
statutární zástupce	Lukáš Bardzák, jednatel
telefon:	412 535 696
e-mail:	info@stavebnifirmabardzak.cz
adresa pro doručování: (liší-li se od sídla účastníka)	
ID datové schránky:	tqu4gri
kontaktní osoba (email, telefon)	Lukáš Bardzák, jednatel

ČESTNĚ PROHLAŠUJE, ŽE

plní podmínky základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace tak, jak jsou stanoveny v zadávacích podmínkách veřejné zakázky Vybudování přechodu a rekonstrukce a opravy chodníků na silnici I/13 v České Kamenici, části 4 – rekonstrukce chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Děčínská v České Kamenici.

UCHAZEČE DÁLE V SOULADU S ČL. 15 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK UVÁDÍ

zakázka je plněna prostřednictvím poddodavatelů	Ano
Ing. Tomáš Chaloupka, SNP 2356/47, 400 11 Ústí n.Labem	Autorizovaný dozor
(v případě potřeby se přidají řádky)	(v případě potřeby se přidají řádky)

V Benešově nad Ploučnicí dne 26.3. 2020

Stavební firma Bardzák s.r.o.

Sokolovská 114
407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČO: 287 45 001, DIČ: CZ 287 45 001

Lukáš Bardzák, jednatel

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 30224

Datum vzniku a zápisu: 9. července 2011

Spisová značka: C 30224 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Obchodní firma: Stavební firma Bardzák s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Identifikační číslo: 287 45 001

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
truhlářství, podlahářství
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Statutární orgán:

Jednatel:

MICHAL BARDZÁK, dat. nar. 26. července 1977
č.p. 266, 405 02 Dolní Habartice
Den vzniku funkce: 9. července 2011

Jednatel:

LUKÁŠ BARDZÁK, dat. nar. 1. května 1980
č.p. 266, 405 02 Dolní Habartice
Den vzniku funkce: 9. července 2011

Způsob jednání: Každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně.

Společníci:

Společník: MICHAL BARDZÁK, dat. nar. 26. července 1977
č.p. 266, 405 02 Dolní Habartice

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50 %

Společník: LUKÁŠ BARDZÁK, dat. nar. 1. května 1980
č.p. 266, 405 02 Dolní Habartice

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50 %

Základní kapitál: 200 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Počet členů statutárního orgánu: 2
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 24.03.2020 13:53:50

Obchodní firma: **Stavební firma Bardzák s.r.o.**
Adresa sídla: **Sokolovská 114, 407 22, Benešov nad Ploučnicí**
Identifikační číslo osoby: **28745001**
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **04.04.2011**
Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Michal Bardzák (2)**

Vznik funkce: **09.07.2011**

Jméno a příjmení: **Lukáš Bardzák (3)**

Vznik funkce: **09.07.2011**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
Výroba potravinářských a škrobářských výrobků
Pěstitelské pálení
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
Výroba hnojiv
Výroba plastových a pryžových výrobků
Výroba a zpracování skla
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
Broušení technického a šperkového kamene
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
Výroba elektronických součástí, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
Výroba strojů a zařízení
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
Stavba a výroba plavidel
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení**

Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 Výroba a opravy čalounických výrobků
 Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 Výroba zdravotnických prostředků
 Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáček a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 Sklenářské práce, rámování a paspartování
 Zprostředkování obchodu a služeb
 Velkoobchod a maloobchod
 Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 Ubytovací služby
 Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 Pronájem a půjčování věcí movitých
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 Projektování pozemkových úprav
 Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 Projektování elektrických zařízení
 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 Testování, měření, analýzy a kontroly
 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 Fotografické služby
 Překladatelská a tlumočnická činnost
 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 Poskytování technických služeb
 Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 Druh živnosti: Ohlašovací volná
 Vznik oprávnění: 09.07.2011
 Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
 Vznik oprávnění: 09.07.2011

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Zdeněk Baborák (1)**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Truhlářství, podlahářství**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **09.07.2011**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Michal Bardzák (2)**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí**

Druh živnosti: **Koncesovaná**

Vznik oprávnění: **26.08.2011**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Lukáš Bardzák (3)**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Zdeněk Baborák (1)**

Datum narození: **09.03.1966**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Michal Bardzák (2)**

Datum narození: **26.07.1977**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Lukáš Bardzák (3)**

Datum narození: **01.05.1980**

Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Děčín**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Účastník, Stavební firma Bardzák s.r.o. prokazuje splnění profesní způsobilosti – osvědčení o výkonu povolání v oboru dopravní stavby ing. Tomášem Chaloupkou, v seznamu autor. osob ČKAIT pod číslem 0401437.

V Benešově nad Ploučnicí 26.3. 2020



Stavební firma Bardzák s.r.o.

Sokolovská 114
407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČO: 287 45 001, DIČ: CZ 287 45 001

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 31601

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Tomáš Chaloupka

jméno a příjmení

720104/2948

rodné číslo

je


autorizovaným inženýrem

v oboru

dopravní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
0401437

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 14.1.2009




Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019055** **Rekonstrukce chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Děčínská v České Kamenici**

Objednatel:

IČO:

Zhotovitel:

Stavební firma Bardzák s.r.o., Benešov nad Ploučnicí

DIČ:

IČO: **28745001**

DIČ: **CZ28745001**

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			2 617 309,04
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			24 000,00
Ostatní náklady			29 000,00
Celkem			2 670 309,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 670 309,04 CZK
Základní DPH	21 %	560 765,00 CZK

Zaokrouhlení

-0,04 CZK

Cena celkem s DPH

3 231 074,00 CZK

v

Benešově n.Ploučnicí

dne

27.3.2020

Stavební firma Bardzák s.r.o.

Sokolovská 114

Za zhotovitele

407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČO: 287 45 001, DIČ: CZ 287 45 001

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Hlavní způsobilé výdaje	0,00	2 055 077,98	431 566,38	2 486 644,36	77
2019055	Česká Kamenice					
02	Vedlejší způsobilé výdaje	0,00	453 968,83	95 333,45	549 302,28	17
2019055	Česká Kamenice					
03	Nezpůsobilé výdaje	0,00	161 262,23	33 865,07	195 127,30	6
2019055	Česká Kamenice					
Celkem za stavbu		0,00	2 670 309,04	560 764,90	3 231 073,94	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			401 348,30	15
181	Sadové úpravy	HSV			17 974,40	1
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			75 458,77	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			535,50	0
5	Komunikace	HSV			1 022 474,25	38
8	Trubní vedení	HSV			9 969,00	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			35 930,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			703 199,25	26
96	Bourání konstrukcí	HSV			900,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			219 112,42	8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			130 407,15	5
VN	Vedlejší náklady	VN			24 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			29 000,00	1
Cena celkem					2 670 309,04	100

Položkový rozpočet

S:	2019055	Rekonstrukce chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Děčínská v České Kamenici
O:	01	Hlavní způsobilé výdaje
R:	2019055	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				328 945,54	
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	743,00000	50,00	37 150,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		chodník : 743		743,00000			
2	113107409R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.9 cm	m2	743,00000	10,00	7 430,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		chodník : 743		743,00000			
3	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	743,00000	20,00	14 860,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		chodník : 743		743,00000			
4	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	191,00000	50,00	9 550,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		rozjezdy :					
		ul. Uhelná : 53		53,00000			
		ul. B. Němcové : 67		67,00000			
		ul. Jirásková : 71		71,00000			
5	113108406R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 6 cm	m2	191,00000	20,00	3 820,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		rozjezdy :					
		ul. Uhelná : 53		53,00000			
		ul. B. Němcové : 67		67,00000			
		ul. Jirásková : 71		71,00000			
6	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	317,00000	160,00	50 720,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		rozjezdy :					
		ul. Uhelná : 53		53,00000			
		ul. B. Němcové : 67		67,00000			
		ul. Jirásková : 71		71,00000			
		Mezisoučet		191,00000			
		podél obruby : 252*0,5		126,00000			
7	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	264,00000	50,00	13 200,00	RTS 20/ I
		výměra CAD : 264		264,00000			
8	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	195,00000	50,00	9 750,00	RTS 20/ I
		výměra CAD : 195		195,00000			
9	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	38,48000	200,00	7 696,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		chodník kolem obrub : 685*0,2*0,25		34,25000			
		prohloubení v místech sjezdů :		4,23000			
		(6,3+7,6+5,8+2,4+2,5+3,6)*1,5*0,1					
10	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	19,24000	20,00	384,80	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		chodník kolem obrub : 685*0,2*0,25*0,5		17,12500			
		prohloubení v místech sjezdů :		2,11500			
		(6,3+7,6+5,8+2,4+2,5+3,6)*1,5*0,1*0,5					
11	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	47,37600	180,00	8 527,68	RTS 20/ I
		Položka obsahuje hloubení rýh,					
		naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území),					

Položkový rozpočet

S:	2019055	Rekonstrukce chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Děčínská v České Kamenici
O:	01	Hlavní způsobilé výdaje
R:	2019055	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Cenová úroveň
		případné zajištění rypadel polštářů, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadléků, urovnání dna výkopu. výměry CAD : pro napojení v vputí : 7*0,9*1,5 drenáž : 196*0,43*0,45				9,45000 37,92600	
12	132201219R00	Přípl. za lepidlo, hloubení rýh 200cm, hor. 3, STROJNĚ	m3	23,68800	20,00	473,76	RTS 20/ I
		výměry CAD : pro napojení v vputí : 7*0,9*1,5*0,5 drenáž : 196*0,43*0,45*0,5				4,72500 18,96300	
13	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	12,48000	1 000,00	12 480,00	RTS 20/ I
		sondy pro zjištění sítí : 2*0,4*0,6*26				12,48000	
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	263,77600	200,00	52 755,20	RTS 20/ I
		zemina : výměry CAD : chodník kolem obrub : 685*0,2*0,25 prohloubení v místech sjezdů : (6,3+7,6+5,8+2,4+2,5+3,6)*1,5*0,1 pro napojení v vputí : 7*0,9*1,5 drenáž : 196*0,43*0,45 dosypání za obrubou : -685*0,2*0,15 Mezisoučet štěk - kamenivo : výměry CAD : chodník : 743*0,09 chodník : 743*0,1 rozjezdy : ul. Uhelná : 53*0,3 ul. B. Němcové : 67*0,3 ul. Jirásková : 71*0,3				34,25000 4,23000 9,45000 37,92600 -20,55000 65,30600 66,87000 74,30000 15,90000 20,10000 21,30000	
15	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	17,93000	200,00	3 586,00	RTS 20/ I
		výměry CAD : odkopávky : 38,48 Mezisoučet zásyp : kolem obrub : -20,55				38,48000 38,48000 -20,55000	
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	263,77600	15,00	3 956,64	RTS 20/ I
		zemina : výměry CAD : chodník kolem obrub : 685*0,2*0,25 prohloubení v místech sjezdů : (6,3+7,6+5,8+2,4+2,5+3,6)*1,5*0,1 pro napojení v vputí : 7*0,9*1,5 drenáž : 196*0,43*0,45 dosypání za obrubou : -685*0,2*0,15				34,25000 4,23000 9,45000 37,92600 -20,55000	

Položkový rozpočet

S:	2019055	Rekonstrukce chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Děčínská v České Kamenici
O:	01	Hlavní způsobilé výdaje
R:	2019055	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem	Cenová úroveň
		Mezisoučet		65,30600			
		štěk - kamenivo :					
		výměry CAD :					
		chodník : 743*0,09		66,87000			
		chodník : 743*0,1		74,30000			
		rozjezdy :					
		ul. Uhelná : 53*0,3		15,90000			
		ul. B. Němcové : 67*0,3		20,10000			
		ul. Jirásková : 71*0,3		21,30000			
17	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	12,48000	400,00	4 992,00	RTS 20/ I
		sondy pro zjištění sítí : 2*0,4*0,6*26		12,48000			
18	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	8,67933	1 100,00	9 547,26	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		pro napojení v vputí : 7*0,9*(1,5-0,1)		8,82000			
		-3,14*0,08*0,08*7		-0,14067			
19	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	20,55000	800,00	16 440,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		dosypání za obrubou : 685*0,2*0,15		20,55000			
20	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním - Edef2=45 MPa	m2	887,10000	10,00	8 871,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		rozjezdy :					
		ul. Uhelná : 53		53,00000			
		ul. B. Němcové : 67		67,00000			
		ul. Jirásková : 71		71,00000			
		Mezisoučet		191,00000			
		chodník : 651+45,1		696,10000			
		Mezisoučet		696,10000			
21	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	263,77600	200,00	52 755,20	RTS 20/ I
		zemina :					
		výměry CAD :					
		chodník kolem obrub : 685*0,2*0,25		34,25000			
		prohloubení v místech sjezdů :		4,23000			
		(6,3+7,6+5,8+2,4+2,5+3,6)*1,5*0,1					
		pro napojení v vputí : 7*0,9*1,5		9,45000			
		drenáž : 196*0,43*0,45		37,92600			
		dosypání za obrubou : -685*0,2*0,15		-20,55000			
		Mezisoučet		65,30600			
		štěk - kamenivo :					
		výměry CAD :					
		chodník : 743*0,09		66,87000			
		chodník : 743*0,1		74,30000			
		rozjezdy :					
		ul. Uhelná : 53*0,3		15,90000			
		ul. B. Němcové : 67*0,3		20,10000			
		ul. Jirásková : 71*0,3		21,30000			
Díl: 181		Sadové úpravy				17 974,40	

Položkový rozpočet

S:	2019055	Rekonstrukce chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Děčínská v České Kamenici
O:	01	Hlavní způsobilé výdaje
R:	2019055	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem	Cenová úroveň
22	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	137,00000	25,00	3 425,00	RTS 20/ I
výměry CAD :							
dosypání za obrubou : 685*0,2				137,00000			
23	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	137,00000	50,00	6 850,00	RTS 20/ I
výměry CAD :							
dosypání za obrubou : 685*0,2				137,00000			
24	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	137,00000	6,00	822,00	RTS 20/ I
výměry CAD :							
dosypání za obrubou : 685*0,2				137,00000			
25	185804311R00	Zalítí rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	0,68500	490,00	335,65	RTS 20/ I
předpoklad 5l/m2 :							
výměry CAD :							
dosypání za obrubou : 685*0,2*0,005				0,68500			
26	00572410R	Směs travní parková á 25 kg	kg	6,85000	115,00	787,75	RTS 20/ I
137*0,05							
				6,85000			
27	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy vč. dopravy	m3	13,70000	420,00	5 754,00	RTS 20/ I
výměry CAD :							
dosypání za obrubou : 685*0,2*0,1				13,70000			
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry						75 458,77	
28	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	344,96000	35,00	12 073,60	RTS 20/ I
drenáž : 196*(0,43+0,45)*2							
				344,96000			
29	212561111R00	Výplň odvodňov. tratí vodů kam. hrubě drcen. 16 - 22 mm	m3	36,02630	1 185,00	42 691,17	RTS 20/ I
drenáž : 196*0,43*0,45							
				37,92600			
-3,14*0,05*0,05*242				-1,89970			
30	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	196,00000	15,00	2 940,00	RTS 20/ I
výměry CAD : 196							
				196,00000			
31	28611233R	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm	m	205,80000	33,00	6 791,40	RTS 20/ I
196*1,05							
				205,80000			
32	28611283.AR	Spojka PVC d 100 mm pro ohebné drenážní trubky	kus	19,00000	55,00	1 045,00	RTS 20/ I
33	69366077R	Geotextilie 300 g/m2 do š. 8,8 m	m2	396,70400	25,00	9 917,60	RTS 20/ I
344,96*1,15							
				396,70400			
Díl: 4 Vodovodné konstrukce						535,50	
34	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku	m3	0,63000	850,00	535,50	RTS 20/ I
výměry CAD :							
pro napojení v vputí : 7*0,9*0,1				0,63000			
Díl: 5 Komunikace						726 785,50	
35	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	191,00000	160,00	30 560,00	RTS 20/ I
výměry CAD :							
rozjezdy :							
ul. Uhelná : 53				53,00000			
ul. B. Němcové : 67				67,00000			
ul. Jirásková : 71				71,00000			
36	564851111RT2	Podklad ze štěrku dle po ztuhnutí tloušťky 15 cm štěrku dle frakce 0-32 mm	m2	653,80000	160,00	104 608,00	RTS 20/ I
výměry CAD :							
chodník : 651+45,1				696,10000			

Položkový rozpočet

S:	2019055	Rekonstrukce chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Děčínská v České Kamenici
O:	01	Hlavní způsobilé výdaje
R:	2019055	Česká Kamenice

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Cenová úroveň
		prohloubení v místech sjezdů : - (6,3+7,6+5,8+2,4+2,5+3,6)*1,5		-42,30000			
37	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	191,00000	160,00	30 560,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		rozjezdy :					
		ul. Uhelná : 53		53,00000			
		ul. B. Němcové : 67		67,00000			
		ul. Jirásková : 71		71,00000			
38	564871111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	42,30000	200,00	8 460,00	RTS 20/ I
		prohloubení v místech sjezdů : (6,3+7,6+5,8+2,4+2,5+3,6)*1,5		42,30000			
39	565131211RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm plochy 0-200 m2	m2	191,00000	450,00	85 950,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		rozjezdy :					
		ul. Uhelná : 53		53,00000			
		ul. B. Němcové : 67		67,00000			
		ul. Jirásková : 71		71,00000			
40	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	191,00000	15,00	2 865,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		rozjezdy :					
		ul. Uhelná : 53		53,00000			
		ul. B. Němcové : 67		67,00000			
		ul. Jirásková : 71		71,00000			
41	577131111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 0-200 m2	m2	126,00000	360,00	45 360,00	RTS 20/ I
		podél obruby : 252*0,5		126,00000			
42	577132111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm plochy 0-200 m2	m2	191,00000	350,00	66 850,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		rozjezdy :					
		ul. Uhelná : 53		53,00000			
		ul. B. Němcové : 67		67,00000			
		ul. Jirásková : 71		71,00000			
43	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	696,10000	240,00	167 064,00	RTS 20/ I
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.					
		výměra CAD :					
		chodník : 651+45,1		696,10000			
44	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	125,00000	50,00	6 250,00	RTS 20/ I
45	59245308R	Dlažba zámková 20x10x6 cm - šedá	m2	683,55000	240,00	164 052,00	RTS 20/ I
		696,1*1,05		730,90500			
		-45,1*1,05		-47,35500			
46	59245309R	Dlažba zámková přír pro nevidomé 20x10x6 cm barevná	m2	47,35500	300,00	14 206,50	RTS 20/ I
		45,1*1,05		47,35500			
Díl: 8 Trubní vedení							9 969,00
47	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	7,00000	30,00	210,00	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	2019055	Rekonstrukce chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Děčínská v České Kamenici
O:	01	Hlavní způsobilé výdaje
R:	2019055	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	----------	--------	---------------

výměry CAD :

pro napojení v vputí : 7

7,00000

48	8.01	Napojení kanalizace od uliční vpustě do stávající kanalizace vč. provedení otvoru a utěsnění	ks	5,00000	1 500,00	7 500,00	Indiv
49	28611150.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x 500 mm	kus	5,00000	141,00	705,00	RTS 20/ I
50	28611151.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x1000 mm	kus	7,00000	222,00	1 554,00	RTS 20/ I

Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	35 930,00
----------------	---	------------------

51	895941311R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50	kus	5,00000	2 000,00	10 000,00	RTS 20/ I
52	55340375R	Mříž s rámem 500/500/160 D400 prohnutá	kus	5,00000	3 100,00	15 500,00	RTS 20/ I
53	55340397R	Koš kalový vysoký UA4V žárově pozinkovaný plech	kus	5,00000	602,00	3 010,00	RTS 20/ I
54	592238511R	TBV-Q 450/330/1a PVC dno s výtokem PVC DN 150	kus	5,00000	765,00	3 825,00	RTS 20/ I
55	59223864R	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	kus	5,00000	234,00	1 170,00	RTS 20/ I
56	592239022R	TBV 5d skruž uliční vpustí horní 450/570	kus	5,00000	485,00	2 425,00	RTS 20/ I

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	534 000,25
----------------	---------------------------------------	-------------------

57	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	4,00000	500,00	2 000,00	RTS 20/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	-----------

V položce započteno: výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,

osazení sloupku do monolitického betonového základu,

dodávka a osazení a montáž kotevní hliníkové patky

dl. 3 m : 1+1

2,00000

dl. 4 m : 2

2,00000

58	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	8,00000	200,00	1 600,00	RTS 20/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	-----------

nové značky :

P2 : 1

1,00000

E2b : 1

1,00000

přemístěné značky :

P4 : 1

1,00000

IS3b : 1

1,00000

IS3d : 1

1,00000

IS4c : 1

1,00000

IS24b : 1

1,00000

IS4b : 1

1,00000

59	915711112RT	Vodorovné značení dělicích čar š.12 cm silnovrstvé barva bílá	m	27,00000	120,00	3 240,00	RTS 20/ I
----	-------------	---	---	----------	--------	----------	-----------

vodicí prožky : 9*3

27,00000

60	915712112RT	Vodorovné značení vodicích čar š.25 cm silnovrstvé barva bílá	m	21,50000	250,00	5 375,00	RTS 20/ I
----	-------------	---	---	----------	--------	----------	-----------

V7b : (14+8+6+9+6)*0,5

21,50000

61	915719111R00	Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm vodicí prožky : 9*3	m	27,00000	5,00	135,00	RTS 20/ I
----	--------------	---	---	----------	------	--------	-----------

vodicí prožky : 9*3

27,00000

62	915719211R00	Příplatek za reflex. úpravu vodicích proužků 25 cm V7b : (14+8+6+9+6)*0,5	m	21,50000	10,00	215,00	RTS 20/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	-----------

V7b : (14+8+6+9+6)*0,5

21,50000

63	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí proužky vodicí prožky : 9*3	m	48,50000	5,00	242,50	RTS 20/ I
----	--------------	--	---	----------	------	--------	-----------

vodicí prožky : 9*3

27,00000

V7b : (14+8+6+9+6)*0,5

21,50000

64	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	685,00000	150,00	102 750,00	RTS 20/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	-----------

Položkový rozpočet

S:	2019055	Rekonstrukce chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Děčínská v České Kamenici
O:	01	Hlavní způsobilé výdaje
R:	2019055	Česká Kamenice

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Cenová úroveň
		výměra CAD : 685		685,00000			
65	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kamenného s opěrou, lože z C 12/15	m	137,00000	250,00	34 250,00	RTS 20/ I
		výměra CAD : 137		137,00000			
66	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	125,00000	250,00	31 250,00	RTS 20/ I
		výměra CAD : 125		125,00000			
67	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	17,10750	2 500,00	42 768,75	RTS 20/ I
		chodníkový : 685*0,15*0,05		5,13750			
		silniční : 125*0,2*0,15		3,75000			
		kamenný : 137*0,4*0,15		8,22000			
68	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	253,00000	50,00	12 650,00	RTS 20/ I
		výměra CAD : 253		253,00000			
69	40444972.AR	Značka uprav přednost P2 500/500 fóli, EG 7letá	kus	1,00000	730,00	730,00	RTS 20/ I
70	40445141.AR	Značka dopr dodat E2b 500/500 fóli 1, EG 7letá	kus	1,00000	730,00	730,00	RTS 20/ I
71	40450205R	Dopravní příslušenství, plast.víčko na sloupek 60	kus	4,00000	15,00	60,00	RTS 20/ I
72	40450207R	Dopravní příslušenství, upínací svorka US 60	kus	8,00000	50,00	400,00	RTS 20/ I
		Upínací svorka US 60(mat.spoj. Zn)					
		pro dopravní značky s "C" profilem na sloupek pr. 60 mm					
		svorka je vyrobena z hliníku					
		dodáno včetně spojovacího materiálu (šrouby, matice, podložky)					
		nové značky :					
		P2 : 1		1,00000			
		E2b : 1		1,00000			
		přemístěné značky :					
		P4 : 1		1,00000			
		IS3b : 1		1,00000			
		IS3d : 1		1,00000			
		IS4c : 1		1,00000			
		IS24b : 1		1,00000			
		IS4b : 1		1,00000			
73	40450215R	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	2,00000	398,00	796,00	RTS 20/ I
74	40450216R	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-400	kus	2,00000	464,00	928,00	RTS 20/ I
75	58380303R	Obrubník kamenný přímý 30x30 cm, materiálová skupina I/2 (žula)	m	138,00000	1 400,00	193 200,00	RTS 20/ I
		137*1,01		138,37000			
		-0,37		-0,37000			
76	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250 přírodní	kus	692,00000	120,00	83 040,00	RTS 20/ I
		685*1,01		691,85000			
		1-0,85		0,15000			
77	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	126,00000	140,00	17 640,00	RTS 20/ I
		125*1,01		126,25000			
		-0,25		-0,25000			
Díl: 96	Bourání konstrukcí						900,00
78	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	3,00000	300,00	900,00	RTS 20/ I
Díl: 99	Staveništní přesun hmot						189 113,78
79	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	945,56892	200,00	189 113,78	RTS 20/ I
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						114 465,24
80	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	200,97100	150,00	30 145,65	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	2019055	Rekonstrukce chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Děčínská v České Kamenici
O:	01	Hlavní způsobilé výdaje
R:	2019055	Česká Kamenice

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem	Cenová úroveň
		celkem : 251,543		251,54300			
		asfalt : -50,572		-50,57200			
81	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	50,57200	200,00	10 114,40	RTS 20/ I
		frézování : 317*0,08		25,36000			
		asfalt : 191*0,132		25,21200			
82	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	251,54300	100,00	25 154,30	RTS 20/ I
83	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	251,54300	150,00	37 731,45	RTS 20/ I
84	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 263,88700	5,00	11 319,44	RTS 20/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				10 000,00	
85	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Indiv
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.					
Díl: ON		Ostatní náklady				11 000,00	
86	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Indiv
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. Hutnické zkoušky					
87	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	Indiv
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. Zaměření skutečného stavu, vč. výkazu ploch a konstrukcí Vyhotovení v tištěné a digitální podobě					
Celkem						2 055 077,98	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2019055	Rekonstrukce chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Děčínská v České Kamenici
O:	03	Nezpůsobilé výdaje
R:	2019055	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				18 971,56	
1	113106231R0	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	25,00000	50,00	1 250,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		sjezdy na pozemky :					
		staničení 180-190 : 11		11,00000			
		staničení 210-220 : 14		14,00000			
2	113108406R0	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 6 cm	m2	37,00000	30,00	1 110,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		sjezdy na pozemky :					
		staničení 50-60 : 37		37,00000			
3	122202201R0	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	34,27000	180,00	6 168,60	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		sjezdy na pozemky :					
		staničení 50-60 : 37*(0,29-0,06)		8,51000			
		staničení 70-80 : 32*0,29		9,28000			
		staničení 90-100 : 26*0,29		7,54000			
		staničení 120-130 : 11*0,29		3,19000			
		staničení 180-190 : 11*(0,29-0,06)		2,53000			
		staničení 210-220 : 14*(0,29-0,06)		3,22000			
4	122202209R0	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	1,71350	30,00	51,41	RTS 20/ I
		34,27*0,05		1,71350			
5	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	34,27000	100,00	3 427,00	RTS 20/ I
6	171201201R0	Uložení sypaniny na skládku	m3	34,27000	15,00	514,05	RTS 20/ I
7	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - Edef2=60 MPa	m2	131,00000	10,00	1 310,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		sjezdy na pozemky :					
		staničení 50-60 : 37		37,00000			
		staničení 70-80 : 32		32,00000			
		staničení 90-100 : 26		26,00000			
		staničení 120-130 : 11		11,00000			
		staničení 180-190 : 11		11,00000			
		staničení 210-220 : 14		14,00000			
8	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	34,27000	150,00	5 140,50	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		sjezdy na pozemky :					
		staničení 50-60 : 37*(0,29-0,06)		8,51000			
		staničení 70-80 : 32*0,29		9,28000			
		staničení 90-100 : 26*0,29		7,54000			
		staničení 120-130 : 11*0,29		3,19000			
		staničení 180-190 : 11*(0,29-0,06)		2,53000			
		staničení 210-220 : 14*(0,29-0,06)		3,22000			
Díl: 5		Komunikace				97 857,50	
9	564871111RT	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	131,00000	180,00	23 580,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		sjezdy na pozemky :					

Položkový rozpočet

S:	2019055	Rekonstrukce chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Děčínská v České Kamenici
O:	03	Nezpůsobilé výdaje
R:	2019055	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		staničení 50-60 : 37		37,00000			
		staničení 70-80 : 32		32,00000			
		staničení 90-100 : 26		26,00000			
		staničení 120-130 : 11		11,00000			
		staničení 180-190 : 11		11,00000			
		staničení 210-220 : 14		14,00000			
10	596215040R0	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	131,00000	240,00	31 440,00	RTS 20/ I

výměry CAD :

sjezdy na pozemky :

staničení 50-60 : 37

staničení 70-80 : 32

staničení 90-100 : 26

staničení 120-130 : 11

staničení 180-190 : 11

staničení 210-220 : 14

37,00000

32,00000

26,00000

11,00000

11,00000

14,00000

11	596291113R0	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	169,00000	50,00	8 450,00	RTS 20/ I
12	592452655R	Dlažba přírodní 20x10x8	m2	137,55000	250,00	34 387,50	RTS 20/ I
		šedá : 131*1,05		137,55000			

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						21 232,86	
13	998223011R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	106,16429	200,00	21 232,86	RTS 20/ I
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						6 200,31	
14	979990101R0	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	5,62500	200,00	1 125,00	RTS 20/ I

celkem : 10,509

10,50900

asfalt : -4,884

-4,88400

15	979990113R0	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	4,88400	200,00	976,80	RTS 20/ I
		37*0,132		4,88400			

16	979087112R0	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	10,50900	100,00	1 050,90	RTS 20/ I
17	979081111R0	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,50900	200,00	2 101,80	RTS 20/ I

18	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	94,58100	10,00	945,81	RTS 20/ I
----	-------------	--	---	----------	-------	--------	-----------

Díl: VN Vedlejší náklady						12 000,00	
19	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Indiv

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

20	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	Indiv
----	------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------	-------

Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

21	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Indiv
----	----------	---------------------	--------	---------	----------	----------	-------

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

- oplocení

- mobilní WC

- mobilní buňky - skladové

- mobilní buňky - kancelářské

- mobilní buňky - šatnové

Díl: ON Ostatní náklady						5 000,00	
22	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2019055	Rekonstrukce chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Děčínská v České Kamenici
O:	03	Nezpůsobilé výdaje
R:	2019055	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Zaměření skutečného stavu, vč. výkazu ploch a konstrukcí

Vyhotovení v tištěné a digitální podobě

Celkem						161 262,23	
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2019055	Rekonstrukce chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Děčínská v České Kamenici
O:	02	Vedlejší způsobilé výdaje
R:	2019055	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce							53 431,20
1	113107630R0	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 30 cm	m2	82,00000	50,00	4 100,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		autobusový záliv : 82		82,00000			
2	113108406R0	Odstranění asfaltové vrstvy pl. nad 50 m2, tl. 6 cm	m2	82,00000	30,00	2 460,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		autobusový záliv : 82		82,00000			
3	113151113R0	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 4 cm	m2	82,00000	160,00	13 120,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		autobusový záliv : 82		82,00000			
4	122202201R0	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	21,32000	200,00	4 264,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		autobusový záliv : 82*0,26		21,32000			
5	122202209R0	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3	m3	10,66000	40,00	426,40	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		autobusový záliv : 82*0,26*0,5		10,66000			
6	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	45,92000	200,00	9 184,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		kamenivo : 82*0,3		24,60000			
		odkopávky : 21,32		21,32000			
7	167101101R0	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	45,92000	200,00	9 184,00	RTS 20/ I
8	171201201R0	Uložení sypaniny na skládku	m3	45,92000	15,00	688,80	RTS 20/ I
9	181101102R0	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním - Edef2=45 MPa	m2	82,00000	10,00	820,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		autobusový záliv : 82		82,00000			
10	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	45,92000	200,00	9 184,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		kamenivo : 82*0,3		24,60000			
		odkopávky : 21,32		21,32000			
Díl: 5 Komunikace							197 831,25
11	564772111R0	Podklad z kam. drceného 0-63 s výplň. kamen. 25 cm	m2	82,00000	240,00	19 680,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		autobusový záliv : 82		82,00000			
12	564962111R0	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm	m2	82,00000	250,00	20 500,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		autobusový záliv : 82		82,00000			
13	565171112RT	Podklad z obal. kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl. 11 cm plochy 0-200 m2	m2	82,00000	1 000,00	82 000,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		autobusový záliv : 82		82,00000			
14	573111111R0	Postřik živičný infiltrační	m2	82,00000	25,00	2 050,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		autobusový záliv : 82		82,00000			
15	573231110R0	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	164,00000	10,00	1 640,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					

Položkový rozpočet

S:	2019055	Rekonstrukce chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Děčínská v České Kamenici
O:	02	Vedlejší způsobilé výdaje
R:	2019055	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		autobusový záliv : 82*2		164,00000			
16	576111213R	Koberec asfalt.mastix SMA 11 S (AKMS) do 3 m, 4 cm	m2	82,00000	270,00	22 140,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		autobusový záliv : 82		82,00000			
17	577114115RT	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 0-200 m2	m2	82,00000	580,00	47 560,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		autobusový záliv : 82		82,00000			
18	596215020R0	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	4,50000	240,00	1 080,00	RTS 20/ I
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.					
		zvýraznění nástupní plochy : 15*0,3		4,50000			
19	592453093R	Dlažba zámková barevná 20x10x6 cm - červená	m2	4,72500	250,00	1 181,25	RTS 20/ I
		4,5*1,05		4,72500			
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci							169 199,00
20	915721111R0	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	52,50000	350,00	18 375,00	RTS 20/ I
		BUS : 15*3,5		52,50000			
21	915791112R0	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	52,50000	55,00	2 887,50	RTS 20/ I
		BUS : 15*3,5		52,50000			
22	917882111R0	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15	m	19,00000	560,00	10 640,00	RTS 20/ I
		přímý : 15		15,00000			
		levý : 1+1		2,00000			
		pravý : 1+1		2,00000			
23	918101111R0	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,95000	2 500,00	2 375,00	RTS 20/ I
		přímý : 15*0,2*0,25		0,75000			
		levý : 2*0,2*0,25		0,10000			
		pravý : 2*0,2*0,25		0,10000			
24	91.01	Provizorní nájezdy na pozemky	soubor	6,00000	1 000,00	6 000,00	Indiv
25	91.02	Provizorní lávky pro pěši	m	50,00000	200,00	10 000,00	Indiv
26	59217113R	Obrubník zastávkový náběhový pravý 400/310-250/1003 - kamenný - žula	kus	1,00000	6 210,00	6 210,00	Indiv
27	59217114R	Obrubník zastávkový náběhový levý 400/310-250/1003 - kamenný - žula	kus	1,00000	6 210,00	6 210,00	Indiv
28	59217123R	Obrubník zastávkový přímý 400/330/1003 - kamenný - žula	kus	15,15000	6 210,00	94 081,50	Indiv
Bezbariérové obrubníky jsou technicky výjimečným řešením autobusových zastávek.							
Jedná se o systém metrových prefabrikovaných prvků sestavených do příslušné skladby tak, aby bylo zajištěno především bezpečné, plynulé a rychlejší odbavení cestujících oproti klasickým typům zastávek.							
Samozřejmostí je zajištění bezbariérového přístupu do vozu pro občany se sníženou schopností pohybu.							
Prvek vyniká vysokou odolností vůči agresivnímu slanámu prostředí.							
		15*1,01		15,15000			
29	59217125R	Obrubník zastávkový náběhový pravý 400/330-310/1003 - kamenný - žula	kus	1,00000	6 210,00	6 210,00	Indiv
30	59217126R	Obrubník zastávkový náběhový levý 400/330-310/1003 - kamenný - žula	kus	1,00000	6 210,00	6 210,00	Indiv
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							8 765,78
31	998225111R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	146,09633	60,00	8 765,78	RTS 20/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							9 741,60

Položkový rozpočet

S:	2019055	Rekonstrukce chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Děčínská v České Kamenici
O:	02	Vedlejší způsobilé výdaje
R:	2019055	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
32	979087112R0	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	18,04000	100,00	1 804,00	RTS 20/ I
33	979081111R0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,04000	200,00	3 608,00	RTS 20/ I

34	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	162,36000	10,00	1 623,60	RTS 20/ I
35	979990101R0	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	18,04000	150,00	2 706,00	RTS 19/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 000,00	
36	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	Indiv

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Díl: ON		Ostatní náklady				13 000,00	
37	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Indiv

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

38	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	Indiv
----	---------	------------------	--------	---------	----------	----------	-------

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

0

39	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Indiv
----	------------	--	--------	---------	----------	----------	-------

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Zaměření skutečného stavu, vč. výkazu ploch a konstrukcí

Vyhotovení v tištěné a digitální podobě

Celkem						453 968,83	
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2019055	Rekonstrukce chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Děčínská v České Kamenici
O:	03	Nezpůsobilé výdaje
R:	2019055	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				18 971,56	
1	113106231R0	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	25,00000	50,00	1 250,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		sjezdy na pozemky :					
		staničení 180-190 : 11		11,00000			
		staničení 210-220 : 14		14,00000			
2	113108406R0	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 6 cm	m2	37,00000	30,00	1 110,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		sjezdy na pozemky :					
		staničení 50-60 : 37		37,00000			
3	122202201R0	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	34,27000	180,00	6 168,60	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		sjezdy na pozemky :					
		staničení 50-60 : 37*(0,29-0,06)		8,51000			
		staničení 70-80 : 32*0,29		9,28000			
		staničení 90-100 : 26*0,29		7,54000			
		staničení 120-130 : 11*0,29		3,19000			
		staničení 180-190 : 11*(0,29-0,06)		2,53000			
		staničení 210-220 : 14*(0,29-0,06)		3,22000			
4	122202209R0	Příplatek za lepidlost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	1,71350	30,00	51,41	RTS 20/ I
		34,27*0,05		1,71350			
5	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	34,27000	100,00	3 427,00	RTS 20/ I
6	171201201R0	Uložení sypaniny na skládku	m3	34,27000	15,00	514,05	RTS 20/ I
7	181101102R0	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním - Edef2=60 MPa	m2	131,00000	10,00	1 310,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		sjezdy na pozemky :					
		staničení 50-60 : 37		37,00000			
		staničení 70-80 : 32		32,00000			
		staničení 90-100 : 26		26,00000			
		staničení 120-130 : 11		11,00000			
		staničení 180-190 : 11		11,00000			
		staničení 210-220 : 14		14,00000			
8	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	34,27000	150,00	5 140,50	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		sjezdy na pozemky :					
		staničení 50-60 : 37*(0,29-0,06)		8,51000			
		staničení 70-80 : 32*0,29		9,28000			
		staničení 90-100 : 26*0,29		7,54000			
		staničení 120-130 : 11*0,29		3,19000			
		staničení 180-190 : 11*(0,29-0,06)		2,53000			
		staničení 210-220 : 14*(0,29-0,06)		3,22000			
Díl: 5		Komunikace				97 857,50	
9	564871111RT	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	131,00000	180,00	23 580,00	RTS 20/ I
		výměry CAD :					
		sjezdy na pozemky :					

Položkový rozpočet

S:	2019055	Rekonstrukce chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Děčínská v České Kamenici
O:	03	Nezpůsobilé výdaje
R:	2019055	Česká Kamenice

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		staničení 50-60 : 37		37,00000			
		staničení 70-80 : 32		32,00000			
		staničení 90-100 : 26		26,00000			
		staničení 120-130 : 11		11,00000			
		staničení 180-190 : 11		11,00000			
		staničení 210-220 : 14		14,00000			
10	596215040R0	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	131,00000	240,00	31 440,00	RTS 20/ I

výměry CAD :

sjezdy na pozemky :

staničení 50-60 : 37

37,00000

staničení 70-80 : 32

32,00000

staničení 90-100 : 26

26,00000

staničení 120-130 : 11

11,00000

staničení 180-190 : 11

11,00000

staničení 210-220 : 14

14,00000

11	596291113R0	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	169,00000	50,00	8 450,00	RTS 20/ I
12	592452655R	Dlažba přírodní 20x10x8	m2	137,55000	250,00	34 387,50	RTS 20/ I
		šedá : 131*1,05		137,55000			

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				21 232,86	
13	998223011R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	106,16429	200,00	21 232,86	RTS 20/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 200,31	
14	979990101R0	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	5,62500	200,00	1 125,00	RTS 20/ I

celkem : 10,509

10,50900

asfalt : -4,884

-4,88400

15	979990113R0	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	4,88400	200,00	976,80	RTS 20/ I
		37*0,132		4,88400			

16	979087112R0	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	10,50900	100,00	1 050,90	RTS 20/ I
17	979081111R0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,50900	200,00	2 101,80	RTS 20/ I

18	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	94,58100	10,00	945,81	RTS 20/ I
----	-------------	--	---	----------	-------	--------	-----------

Díl: VN		Vedlejší náklady				12 000,00	
19	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Indiv

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

20	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	Indiv
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.					

21	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Indiv
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.					

- oplocení

- mobilní WC

- mobilní buňky - skladové

- mobilní buňky - kancelářské

- mobilní buňky - šatnové

Díl: ON		Ostatní náklady				5 000,00	
22	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2019055	Rekonstrukce chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Děčínská v České Kamenici
O:	03	Nezpůsobilé výdaje
R:	2019055	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.					

Zaměření skutečného stavu, vč. výkazu ploch a konstrukcí

Vyhotovení v tištěné a digitální podobě

Celkem	161 262,23
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

SMLOUVA O DÍLO Č.

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(„Smlouva“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) Město Česká Kamenice, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm („Objednatel“)

a

- 2) Stavební firma Bardzák s.r.o., IČ:28745001, DIČ: CZ28745001, se sídlem Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupen pro věci spojené se stavbou panem Lukášem Bardzákem, jednatelem ; („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TUTO SMLOUVU:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele kompletní zhotovení stavby – Rekonstrukce chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Děčínská v České Kamenici, v souladu s požadavky projektové dokumentace zpracované od Frančík-projekty dopravní staveb spol. s r. o., Ing. Vladimírem Frančíkem, IČ: 07261101, se sídlem Nový Bor, Arnultovice, Na Slovance 871 („Dílo“), a to včetně vyzkoušení a uvedení do provozu.
- 1.2. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu touto Smlouvou stanovenou.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací Díla. Jsou mu tedy známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, jež jsou nutné k jeho realizaci.

- 1.4. Objednatel tímto prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy zmocňuje _____ („Technický dozor“), k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora a koordinátora BOZP, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům, ke kterým je tato osoba oprávněna dle textu této Smlouvy.
- 1.5. Objednatel dále prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy zmocňuje _____ („Autorský dozor“), k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti a k provádění autorského dozoru stavby dle této Smlouvy.
- 1.6. Pro účely této smlouvy platí, že:
- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - e) Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatele vymezené množství.
- 1.7. Příslušná dokumentace, jež bude vyhotovena Objednatel k provedení Díla, bude dokumentace zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2019 Sb., vyhláškou o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („Vyhláška“).
- 1.8. Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatele vymezené množství.

2. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- 2.1. Předmětem díla je rekonstrukce chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Děčínská v České Kamenici.
- 2.2. Dílo bude Zhotovitelem provedeno:
- 1. za podmínek uvedených v této Smlouvě;
 - 2. dle výkazu výměr zpracovaném Francík-projekty dopravní staveb spol. s r. o., Ing. Vladimírem Francíkem, a oceněného Zhotovitelem;

3. dle úplné nabídky Zhotovitele ze dne 27.3.2020, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy;
4. dle projektové dokumentace stavby zpracované Francík-projekty dopravní staveb spol. s r. o., Ing. Vladimírem Francíkem;
5. dle vyjádření dotčených organizací, veřejnoprávních orgánů a ohlášení stavby;
6. dle platných předpisů, obecně platných norem ČSN EN vztahující se k realizaci díla.

Jednotlivé dokumenty, v nichž jsou uvedeny podmínky, dle kterých by měl Zhotovitel postupovat při provedení Díla, jsou uspořádány v taxativním výše uvedeném výčtu dle jejich závazné důležitosti. Budou-li se podmínky obsažené v některých z výše uvedených dokumentech vzájemně lišit, budou přednostně aplikovány takové, které mají nižší pořadové číslo.

- 2.3. Dílo musí být Zhotovitelem provedeno v nejvyšší kvalitě a v množství vyplývajícím z této Smlouvy a úplné nabídky Zhotovitele ze dne 27.3.2020, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
- 2.4. V případě změn předmětu plnění či podstatné změny závazku dle této Smlouvy bude postupováno v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek („Zákon o zadávání veřejných zakázek“).

3. TECHNICKÝ POPIS PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je rekonstrukce chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Děčínská v České Kamenici. Rekonstrukce spočívá zejména v doplnění prvků, které zajistí bezpečnou a bezbariérovou cestu pro pěší ve směru do centra města i k autobusové zastávce. Zejména prvky nutné pro bezbariérové užívání trasy dnes jako součást chodníku zcela chybí. Součástí je i doplnění míst pro přecházení a vybudování bezbariérového nástupiště autobusové zastávky navazující na řešený chodník.

Podrobný technický popis pro provedení díla je uveden v příložené projektové dokumentaci zpracované firmou Francík-projekty dopravní staveb spol. s r. o., Ing. Vladimírem Francíkem.

4. PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen vyzvat čtyři dny předem technický dozor k provedení kontroly a vydání písemného souhlasu s pokračováním prací. Technický dozor současně prověří zaměření skutečného provedení zakrývaných částí Díla, a bez jeho existence nevydá souhlas s pokračováním prací. V opačném případě je Zhotovitel povinen na žádost

technického dozoru zakryté práce na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude vždy proveden zápis ve stavebním deníku.

- 4.2. Práce, které vykazují již v průběhu provádění Díla nedostatky, nebo odporují Smlouvě, musí Zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Vznikla-li by nahrazováním Objednateli škoda, je povinen ji Zhotovitel uhradit. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem tuto svou povinnost nesplní, může Objednatel od Smlouvy odstoupit.
- 4.3. V případě, že zvláštní právní předpisy vyžadují určení koordinátora bezpečnosti zdraví a práce na staveništi („BOZP“), musí jej určit Objednatel. Tímto koordinátorem, resp. koordinátorem BOZP, je v takovém případě technický dozor, pokud Objednatel neurčí později jinak. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP.
- 4.4. Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce oprávněných osob (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatele, technického dozoru a autorského dozoru) v prostoru staveniště a zabezpečí vybavení svých pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.
- 4.5. Oprávněné osoby (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatel, technického dozoru a autorského dozoru), které mají přístup na staveniště, musí respektovat veškerá opatření Zhotovitele k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce o kterých byly informovány. Zhotovitel je povinen zabezpečit předané staveniště tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu třetích osob.
- 4.6. V případě, že určení koordinátora BOZP není zvláštními právními předpisy vyžadováno, odpovídá Zhotovitel za zpracování a aktualizaci plánu BOZP, dle podmínek platné legislativy. Zhotovitel je dále povinen neprodleně informovat Objednatele o všech změnách týkajících se provádění stavby, které by mohly vést ke stanovení požadavku na zajištění činností koordinátora BOZP. Při nesplnění této povinnosti odpovídá Zhotovitel za všechny škody, které vzniknou Objednateli a je povinen takto vzniklou škodu uhradit.
- 4.7. Pakliže bude zjištěno, že Zhotovitel nezajistil opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce je technický dozor oprávněn stavbu pozastavit do doby, než bude sjednána náprava. Po tuto dobu nevzniká Zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení Díla a souvisejících dílčích termínů.
- 4.8. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady:
 - a) označení stavby v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a dalších předpisů;

- b) označení stavby informačními cedulemi dle požadavku objednatele, a to nejpozději v den zahájení stavebních prací;
- c) povolení ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, pokud je to k provedení stavby nutné, povolení k zásahům do veřejného prostranství, uzavírek, umístění a údržbu dopravních značek a provede nutná opatření, která příslušný úřad nařídí;
- d) vstupy na okolní pozemky a nemovitosti, včetně jejich zpětného předání zpět jejich vlastníkům;
- e) při realizaci stavby minimalizaci prašnosti – plocha a příjezdové komunikace budou čištěny, v případě dlouhodobého sucha kropeny;
- f) geodetické zaměření stavby dle skutečného provedení vč. digitální podoby;
- g) vytyčení podzemních inženýrských sítí včetně ochranných pásem nadzemních vedení, uvedených v projektové dokumentaci a dodržení podmínek správců sítí. Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou zodpovědnost;
- h) vytyčení prostorové polohy stavby v souladu s předanou projektovou dokumentací oprávněným geodetem (před zahájením stavby);
- i) zpracování projektu skutečného provedení stavby; a
- j) barevnou fotodokumentaci staveniště před zahájením prací a průběhu stavby (v rozsahu minimálně 7 fotografií za týden).

Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za Dílo, jež je v této Smlouvě upravena.

- 4.9. Všechny zkameněliny, vykopávky a jiné předměty geologického či archeologického významu nalezené na místě realizace Díla jsou vlastnictvím českého státu. V případě nálezů těchto předmětů bude Zhotovitel bezodkladně informovat zástupce investora a pracovníky archeologických služeb.
- 4.10. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění Díla.
- 4.11. Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení.
- 4.12. S odpadem vzniklým při stavbě Díla bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a vyhlášky MŽP č. 383/2011 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

5. TECHNICKÝ DOZOR

- 5.1. Technický dozor organizuje v pravidelných, maximálně čtrnáctidenních intervalech kontrolní dny stavby Díla za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, provozovatele a autorského dozoru. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží Zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných nepředvídatelných důvodů písemným dodatkem této Smlouvy, jak je uvedeno níže této Smlouvy. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných Smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
- 5.2. Technický dozor má právo dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.
- 5.3. Vznikne-li při provádění Díla situace, že na stavbě začnou působit zaměstnanci více než jednoho Zhotovitele nebo zaměstnanci podzhotovitelů, je povinností Zhotovitele předem o této skutečnosti informovat Objednatele i technický dozor.
- 5.4. Zhotovitel je povinen předložit na výzvu Objednatele veškeré smlouvy se všemi podzhotoviteli, ve znění všech dodatků. Zhotovitel ve smlouvách s podzhotoviteli nesjedná takové ustanovení, které by splnění této povinnosti bránilo.
- 5.5. Technický dozor je oprávněn požadovat odvolání z prací na Díle osoby zaměstnané Zhotovitelem zejména v těchto případech:
 - a) osoba si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá;
 - b) plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale;
 - c) osoba neplní některá ustanovení Smlouvy; nebo
 - d) osoba se opakovaně chová tak, že ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí, přičemž Zhotovitel je povinen požadavku Objednatele vyhovět a zajistit řádné provádění prací jinou osobou.
- 5.6. Změna podzhotovitele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a se souhlasem Objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jaké byla prokázána v zadávacím řízení.

6. STAVBYVEDOUCÍ

- 6.1. Nepoužije se.

7. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

- 7.1. Příslušná dokumentace, zejména projektová dokumentace, která, jak je již výše uvedeno, bude zpracována v souladu a v rozsahu Vyhláškou, a to včetně soupisu prací, bude Objednatelem předána a Zhotovitelem převzata ve dvou vyhotoveních, a to nejpozději při předání staveniště (toto vyhotovení může být i v elektronické podobě na příslušném nosiči).
- 7.2. Objednatel tímto potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. Spolu s dokumentací budou předána v jednom vyhotovení i vyjádření veřejnoprávních orgánů a správní rozhodnutí související s prováděním Díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části Díla. Budou-li ze strany Zhotovitele zjištěny vady a nedostatky, je na ně Zhotovitel povinen neprodleně písemně upozornit Objednatele, a to zasláním soupisu zjištěných vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a upozornění na případnou změnu ceny Díla. Touto kontrolou dokumentace ze strany Zhotovitele není nikterak dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.
- 7.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

8. NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 8.1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi, a to až do předání a převzetí kompletně dokončeného Díla Objednatelem.
- 8.2. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla. Jestliže Objednatel převzal Dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na Objednatele po předání a převzetí Díla a vyklizení staveniště Zhotovitelem.
- 8.3. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost (obecná odpovědnost i zvláštní odpovědnosti) za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanismů a pomůcek, škody způsobené Objednateli, provozovateli a třetím osobám, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část Díla.
- 8.4. Zhotovitel je povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na částku odpovídající 100 % celkové nabídkové Ceny Zhotovitele pro Objednatele v Kč bez DPH, přičemž podmínky plnění a spoluúčasti jsou stanoveny následovně:

- a) výše pojistného plnění alespoň 100 % nabídkové Ceny Díla bez DPH, tj. 2 670 310,- Kč a
 - b) spoluúčast Zhotovitele ve výši maximálně 10 % pojistného plnění.
- 8.5. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvou dle výše uvedeného bodu v platnosti po celou dobu plnění dle této Smlouvy, tedy až do termínu předání a převzetí kompletního Díla.
- 8.6. Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu (či pojistné smlouvy) dle tohoto článku Smlouvy Objednateli nejpozději před podpisem této Smlouvy, a to nikoli jako součást jeho nabídky. Podpisem této smlouvy oběma Stranami je zároveň ze strany Objednatele akceptováno znění dané pojistné smlouvy.

9. STAVENIŠTĚ

- 9.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště (tj. předat dispozici s ním) nejpozději do 5 dnů od výzvy Zhotovitele k převzetí staveniště, avšak nejdříve předá zástupce Objednatele staveniště v termínu touto Smlouvou stanovenou. Zhotovitel je při převzetí staveniště povinen prověřit, zda nemá zjevné překážky nebo vady bránící provedení Díla.
- 9.2. Staveniště bude předáno zápisem a bude Zhotoviteli poskytnuto bezplatně po dobu plnění uvedenou v článku 5 této Smlouvy.
- 9.3. Do týdne od předání staveniště předloží Zhotovitel Objednateli předběžný harmonogram prací včetně termínů dílčího plnění realizace Díla.
- 9.4. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci Díla na pozemcích k tomu určených a v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.
- 9.5. Zhotovitel je povinen zařídit si případná správní rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení staveniště nebo deponií.
- 9.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 9.7. Případný zdroj vody, elektrické energie a další si zhotovitel smluvně zajistí u provozovatelů těchto zařízení.
- 9.8. Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými a jinými podobnými produkty. Zhotovitel nesmí v průběhu výstavby přerušit dodávky elektrického proudu a telekomunikačního spojení, jakož ani jiná média, komodity či informační toky transportovaná/é prostřednictvím inženýrských či datových sítí, k nemovitostem nacházejícím se podél realizované stavby. Veškeré náklady a sankce vyplývající z poškození a jejich obnovy nese Zhotovitel.

- 9.9. Zhotovitel je povinen užívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně Zhotovitel.
- 9.10. Staveniště bude vyklizeno včetně všech součástí zařízení staveniště a likvidace všech odpadů vzniklých při stavbě do 14 dnů po podpisu Protokolu oběma Stranami.

10. STAVEBNÍ DENÍK

- 10.1. O průběhu prací na stavbě vede Zhotovitel stavební deník, který musí být během pracovní doby trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V deníku nesmí být vynechávána prázdná místa.
- 10.2. Povinnost vést stavební deník začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí Zhotoviteli dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku dle Protokolu nebo předáním a převzetím Díla bez vad.
- 10.3. Mimo Stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku:
- a) autorský dozor a technický dozor,
 - b) orgány státního stavebního dohledu,
 - c) příslušné orgány státní správy,
 - d) Objednatel a Zhotovitel.
- 10.4. Jestliže Objednatel, technický dozor, autorský dozor nebo Zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do tří pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Pokud má Objednatel na stavbě pouze občasný technický dozor, prodlužuje se termín k vyjádření na pět dnů s tím, že Zhotovitel je povinen zaslat průpis stavebního deníku, v případě potřeby vyjádření k zápisu, v den provedení zápisu emailem nebo faxem Objednateli a technickému dozoru.
- 10.5. Objednateli je v průběhu realizace stavby předáván originál stavebního deníku. Originál archivuje Objednatel po dobu deseti let ode dne protokolárního předání a převzetí stavby. První a druhý průpis bude Zhotovitel ukládat v průběhu zhotovení stavby odděleně od originálu, aby byl k dispozici v případě zničení nebo ztráty originálu.
- 10.6. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky Smlouvy.

11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 11.1. Místem plnění je ulice Děčínská v České Kamenici.
- 11.2. Termín předání a převzetí staveniště: 10 týdnů před termínem dokončení stavebních prací dle čl. 11. 4. – 2. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM. Strany tímto

pro vyloučení pochybností sjednávají, že Zhotovitel je povinen ve stejné lhůtě převzít i jen část staveniště, pokud na něm lze začít alespoň s částečnou realizací Díla, a bezodkladně započít se zhotovováním Díla. Strany se zavazují v takovém případě bezodkladně po převzetí příslušné části staveniště uzavřít písemný dodatek, který zohlední, jak se částečné převzetí staveniště odrazí v lhůtách pro dokončení Díla.

- 11.3. Termín zahájení stavebních prací (zahájení díla stavby, tj. faktické započetí stavebních či obdobných prací po převzetí staveniště): do 14 dnů od skončení lhůty pro předání a převzetí staveniště.
- 11.4. Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví 28. 8. 2020. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.
- 11.5. Předání a převzetí Díla se uskuteční nejpozději do 14 dnů od dokončení stavebních prací.
- 11.6. Nastane-li skutečnost, že bude před výše stanoveným termínem zrealizována ze strany Zhotovitele již část Díla, je oprávněn Objednatel převzít část staveniště, na němž se předmětná část Díla nachází, pakliže tak nebude znemožněno Zhotoviteli dokončit Dílo celé.
- 11.7. Dokončením Díla se rozumí den podepsání protokolu o předání a převzetí díla („Protokol“), oběma Stranami. Protokol bude podepsán až po provedení všech zkoušek a testů, které prokážou dodržení předepsaných parametrů a kvality díla v souladu s čl. 12 Smlouvy.
- 11.8. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této Smlouvy prostřednictvím písemných dodatků podepsaných oběma Stranami, s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění Díla na základě pokynu Objednatele.
- 11.9. Zhotovitel je povinen přerušit provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele. Pro takový pokyn postačuje pouhý zápis do stavebního deníku podepsaný oběma Stranami.
- 11.10. V případě, že se vyskytnou překážky bránící započetí nebo provádění Díla neležící na straně Zhotovitele, a budou to překážky, které nemohl jako zkušený odborník předpokládat, mohou být práce po dohodě s Objednatелеm přerušeny na nezbytně nutnou dobu. Objednatel není nikterak oprávněn nepotvrdit dobu překážek, pakliže pro to nejsou dány spravedlivé důvody.
- 11.11. Dohoda o přerušení stavebních prací na zhotovení Díla musí být zapsána ve stavebním deníku, kde musí být písemně stvrzena oběma Stranami. Budou-li dodrženy výše uvedené podmínky, vzniká v takovém případě Zhotoviteli

právo na prodloužení termínu dokončení Díla a souvisejících dílčích termínů o dobu trvání těchto překážek.

Zároveň musí být prodloužení jednotlivých termínů provedeno vyhotovením písemného dodatku připojeného k této Smlouvě. Poté, co nepříznivé podmínky pominou, je Zhotovitel povinen opětovně nastoupit k provádění Díla, a to do dvou dnů od jejich pominutí.

Nedojde-li k zapsání přerušení stavebních prací na zhotovení Díla do stavebního deníku a k potvrzení nemožnosti provádět Dílo prostřednictvím písemného dodatku k této Smlouvě nelze vycházet z pouhé premisy, že by došlo k prodloužení předmětných lhůt (i z důvodu nepříznivých klimatických podmínek). V takovém případě by tedy k faktickému prodloužení lhůt nedošlo.

12. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k předání a převzetí Díla, alespoň 5 pracovních dní před navrhovaným termínem.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně provedené Dílo. Za řádně provedené dílo se považuje Dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit Objednateli k účelu vyplývajícím z této Smlouvy, a které Zhotovitel předá Objednateli v dohodnutém čase, na dohodnutém místě a které nebude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání jeho řádnému užívání, a ke kterému budou řádně předloženy veškeré doklady dle této Smlouvy.
- 12.3. Předání a převzetí bude zorganizováno Objednatelem a bude provedeno písemným vyhotovením Protokolu, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí Díla.
- 12.4. Protokol musí obsahovat zejména:
 - a) Označení osoby Zhotovitele;
 - b) Označení osoby Objednatele;
 - c) Označení této Smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla;
 - d) Název projektu;
 - e) Rozsah a předmět plnění;
 - f) Čas a místo předání Díla;
 - g) jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této Smlouvy
 - h) oznámení Objednatele dle bodu 12.7. tohoto článku Smlouvy.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli prohlídku dokončeného Díla.
- 12.6. K předání a převzetí Díla přizve Objednatel osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 12.7. Objednatel provede prohlídku Díla ve spolupráci s TDI na základě výzvy Zhotovitele. Pokud Objednatel zjistí, že předané Dílo trpí vadami, které však

nebrání užívání Díla k účelu vyplývajícimu z této Smlouvy, oznámí Zhotoviteli, že Dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že Objednatel Dílo převzal. Nelze-li dle názoru Objednatele Dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícimu z této Smlouvy, oznámí Zhotoviteli, že Dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že Objednatel Dílo nepřevzal.

- 12.8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla také tehdy, kdy Zhotovitel nevyzve Objednatele k převzetí Díla včas.
- 12.9. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí Díla musí obsahovat popis vad Díla, včetně termínu jejich odstranění; v případě nemožnosti dohody na termínech odstranění těchto vad budou vady odstraněny maximálně do 14 dnů. V oznámení bude Objednatelem také výslovně uvedeno právo, které v důsledku vady Díla uplatňuje.
- 12.10. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě 7 dnů.
- 12.11. Pro opětovné předání Díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
- 12.12. K řízení o předání a převzetí Díla předloží Zhotovitel následující doklady ve 3 vyhotoveních, není-li výslovně uvedený jiný počet vyhotovení:
 - a) úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele;
 - b) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - c) prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu;
 - d) doklad o uložení odpadů dle zákona o odpadech;
 - e) 2x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení Díla (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií Díla za týden);
 - f) zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu Díla;
 - g) prohlášení Zhotovitele Díla o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn Díla při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;
 - h) zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) včetně dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství;
 - i) 1x originál stavebního deníku;
 - j) prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla; a
 - k) další doklady, vyžádané Objednatelem s patřičným předstihem.

13. CENA ZA DÍLO

- 13.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 2 670 309,04 Kč a to bez DPH – 1. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 3 231 074,- Kč („Cena“).
- 13.2. Smluvená Cena je konečná, může se však změnit v případě, kdy se cena změní v průběhu realizace Díla, a to vlivem skutečností, jež nemohly být známy v době podpisu Smlouvy a jež nebyly Zhotovitelem zaviněny a ani nemohly být z jeho strany předvídaný. Cena může být změněna i v případě, že se při uskutečňování Díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).
- 13.3. Zhotovitel může dále žádat Objednatele o navýšení ceny Díla v případě rozšíření předmětu Díla nad rámec této Smlouvy, jež by spočívalo v zadání více prací. Takovéto rozšíření předmětu Díla musí být zadáno Zhotoviteli Objednatelem v souladu s tímto článkem bodem 13.8. Smlouvy.
- 13.4. Pakliže dojde ke změně Ceny z výše uvedených důvodů musí Objednatel a Zhotovitel zahájit jednání o změně Ceny díla. Ke změně Ceny může dojít pouze písemným dodatkem této Smlouvy podepsaným oběma Stranami.
- 13.5. V Ceně je zahrnuto rovněž provedení všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsaných parametrů a kvality díla předepsaných zadáním, projektovou dokumentací, podle které byla zpracována nabídka, touto smlouvou a normami vztahujícími se k dílu. Součástí Ceny je zajištění označení stavby včetně získání všech dokladů, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení. V Ceně jsou zahrnuty veškeré práce směřující ke zhotovení kompletního Díla.
- 13.6. V Ceně jsou dále zahrnuty veškeré náklady na povolení, vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně uvedení pozemků do původního stavu. Zhotovitel zahrnul do Ceny díla též všechny poplatky za uložení vzniklých odpadů.
- 13.7. Zhotovitel je plátce DPH. K Ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.
- 13.8. Cena může být dále upravena po vzájemné dohodě Stran o hodnotu všech víceprací a méněprací, které vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného Objednatelem. Taková dohoda musí být provedena písemně před realizací formou dodatku Smlouvy, na základě Zhotovitelem oceněného výkazu změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací zpracovat změnový list a v případě dohody

na změně musí být vyhověno právním předpisům, zejména pak i příslušným ustanovením Zákona o zadávání veřejných zakázek, zejména jeho § 222.

13.9. Podklady pro změnu ceny budou následující:

- a) změnový list;
- b) revize projektové dokumentace, nové řešení;
- c) oceněný rozdílový výkaz výměr (pouze přípočty);
- d) vyjádření autorského dozoru;
- e) vyjádření technického dozoru; a
- f) zápis ve stavebním deníku.

Bez takto zdokumentované změny není Objednatel oprávněn povolit pokračování prací v dotčeném úseku. Bude-li změna ceny vyvolána změnou technického řešení Díla iniciovanou Zhotovitelem, je povinností Zhotovitele zajistit změnu stavebního povolení, případně územního rozhodnutí a veškerých potřebných podkladů k těmto rozhodnutím (bude-li to nutné).

13.10. Pro oceňování případných víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v původní nabídce Zhotovitele. V případě, že nejsou jednotkové ceny pro některé položky v nabídce obsaženy, budou použity jednotkové ceny podle ceníku ÚRS platného pro daný rok. Účtovat částky za vícepráce je možné až po uzavření písemného dodatku k této Smlouvě.

13.11. Dodatek této Smlouvy může být uzavřen pouze v souladu s článkem 18.2. Smlouvy v průběhu provádění prací a na základě požadavku vzneseného jednou ze Stran nejpozději 30 dní před uplynutím termínu pro dokončení Díla. Dodatkem této Smlouvy nesmí dojít k podstatným změnám původních ujednání stran, případně musí být postupováno dle § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

14. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

14.1. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování – závěrečnou fakturu do 14 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení – podpisu protokolu o předání a převzetí díla v souladu s čl. 11 Smlouvy oběma smluvními Stranami. Zhotovitel v konečném vyúčtování zohlední všechny zálohové platby provedené dle bodu 14.4. Smlouvy.

14.2. Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 30 dnů od prokazatelného doručení Objednateli.

14.3. Platební doklady budou adresovány a doručovány (možno i osobně do podatelny) na Město Česká Kamenice, náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), tzn.:

- a) označení faktury a její číslo;
- b) název a sídlo zhotovitele a objednatele;
- c) bankovní spojení zhotovitele a objednatele;
- d) IČ a DIČ zhotovitele a objednatele;
- e) předmět smlouvy (název a č. stavby) a číslo smlouvy (objednatele);
- f) cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH, bez pozastávky a s pozastávkou + přílohy, event. údaj o přenesení daňové povinnosti;
- g) datum zdanitelného plnění a datum splatnosti;
- h) stanovisko a podpis technického dozoru, včetně objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a výkazu provedených prací za fakturační období (u konečné faktury i předávací protokol); a
- i) razítko a podpis zhotovitele.
- j) registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011529

Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

- 14.4. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat k prvnímu dni následujícího měsíce dílčí faktury, tj. účtovat zálohy. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel na základě technickým dozorem odsouhlaseného výkazu prací provedených v příslušném období, který bude přílohou dílčí faktury. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací musí být součástí každé (i dílčí či zálohové) faktury, v opačném případě je faktura neúplná a Zhotovitel ji nemusí uhradit.

Součet záloh fakturovaných dílčími fakturami, které budou proplaceny v jednotlivých měsících, bude činit maximálně 80 % dohodnuté Ceny. Takto placené práce se prohlašují za dílčí zdanitelná plnění vždy k poslednímu dni v daném měsíci. Jejich úhrada neznamena částecné předání a převzetí Díla ani začátek záruční doby díla nebo jeho části. Strany se dohodly, že dílčí faktura bude Zhotovitelem vystavena jen v případě, že cena skutečně provedených prací v příslušném měsíci přesáhne 2,5 % dohodnuté Ceny.

Zhotovitel je povinen členit konečné i dílčí faktury, výkazy provedených prací, zjišťovací protokoly a další případné průběžné rekapitulace postupu prací, dle písemných pokynů Objednatele vycházejících z příslušných dotačních podmínek. Výkazy provedených prací je Zhotovitel povinen předkládat Objednateli rovněž v otevřeném datovém formátu akceptovatelném pro Objednatele (např. .xml). Pokud výše uvedené dokumenty nebudou předkládány v Objednatelem stanoveném členění a formátu, může je Objednatel vrátit k přepracování. V takovém případě nezačne Objednateli plynout lhůta k úhradě faktur navazujících se na tyto přehledy.

15. BANKOVNÍ ZÁRUKA

- 15.1. Zhotovitel se zavazuje do 20 dnů od podpisu této Smlouvy předložit Objednateli originál bankovní záruky vystavené pro Objednatele akceptovatelnou bankou, ve které banka v souladu s ustanovením § 2029 OZ prohlásí, že místo Zhotovitele uspokojí Objednatele v případě, kdy Zhotovitel nesplní řádně a včas jakýkoli svůj závazek týkající se provádění Díla dle Smlouvy (dále jen „Bankovní záruka“).
- 15.2. Bankovní záruka bude poskytnuta ve výši odpovídající 5 % z Ceny jako neodvolatelná, a to na dobu do 30. 9. 2020
- 15.3. Jedinou podmínkou výplaty Bankovní záruky Objednateli bude doručení písemné výzvy Objednatele bance obsahující čestné prohlášení o tom, že Dlužník řádně a včas nesplnil některou svou povinnost ze Smlouvy týkající se provádění Díla. Plnění banky ve prospěch Objednatele bude uskutečněno v požadované výši ve lhůtě 30 dnů kalendářních dnů od doručení příslušné této výzvy bance.

16. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A PRÁVA Z VAD

- 16.1. Zhotovitel přebírá záruku za Dílo po 60 měsících od dokončení díla Zhotovitelem a předání Objednateli. Po tuto dobu zodpovídá Zhotovitel za to, že Dílo bude mít vlastnosti předpokládané touto Smlouvou, obecně závaznými normami a projektem, a že bude způsobilé pro vadami ani nedodělkami nerušenému používání k obvyklému účelu. Zhotovitel je vázán k bezplatnému odstranění vad, nebo poskytnutí přiměřené slevy. K odstranění vady zástupce Objednatele písemně vyzve Zhotovitele bez zbytečného odkladu po zjištění vady, případně jej vyzve také provozovatel převzatého Díla se souhlasem Objednatele. Záruční doba počíná běžet dokončením Díla Zhotovitelem a jeho předáním Objednateli.
- 16.2. Písemné oznámení vad (reklamace) v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřené termíny pro jejich odstranění stanovené Objednatelem, pokud nebude termín obsahovat, má se za to, že je to 30 dnů. U vad, jejichž odstranění nesnese odkladu, se Zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 48 hodin od jejich oznámení a provést jejich odstranění bezodkladně, nejpozději do 3 dnů. Charakter vady, tj. zda snese či nesnese odkladu, určí Objednatel. Odstranění vad bude vždy odevzdáno a písemně stvrženo Zhotovitelem a Objednatelem, příp. provozovatelem. Jestliže Zhotovitel v dohodnuté lhůtě vady neodstraní, je objednatel oprávněn dát vady na náklady Zhotovitele odstranit třetí osobě.
- 16.3. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o oprávněnosti reklamace soudem.

- 16.4. Záruční doba dle bodu 16.1. tohoto článku Smlouvy na reklamovanou část Díla stavby se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do odstranění vady.
- 16.5. Objednatel, popř. provozovatel, bude užívat Dílo v době záruky dle provozního řádu, včetně řádné údržby veškerého zařízení. Zhotovitel neručí za vady vzniklé v důsledku nedodržení předepsané údržby, nebo pokynů pro užívání, které Zhotovitel Objednateli prokazatelně předal. Provozní řád či pokyny pro užívání však nesmějí být nespravedlivě či nepřiměřeně omezující pro Objednatele či provozovatele Díla, zejména pak vzhledem k účelům užívání Díla.

17. SANKCE

- 17.1. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za každý započatý den prodlení s dokončením Díla oproti termínu touto Smlouvou stanovenou v čl. 11.4.
- 17.2. Jednotlivé vady a nedodělky, nebude-li dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel do 14 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení s odstraněním a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek. Jedná se o vady/nedodělky zjištěné při předání Díla Objednateli uvedené v Protokolu.
- 17.3. V případě prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstraňování vad, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení s nastoupením k odstranění a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek.
- 17.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad ve stanovených lhůtách je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, -Kč za každý den prodlení s odstraněním a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek.
- 17.5. V případě porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. 4 bodu 4.3. – 4.7. Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000, - Kč za každé takové jednotlivé porušení a týden, po které porušení trvá.
- 17.6. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jakékoli další své povinnosti dle této smlouvy, která není uvedena v čl. 17 bodu 17.1.-17.6. Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení se splněním takové povinnosti a za každou jednu takovou porušenou povinnost.
- 17.7. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu neuvedení staveniště do původního, nebo projektovaného stavu.

- 17.8. Zaplacením ani sjednáním jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není nikterak dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 17.9. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli řádně vystavené a oprávněné faktury Zhotovitele má Zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 17.10. Poruší-li Zhotovitel jakoukoli z výše uvedených povinností vyplývajících mu z této Smlouvy, má povinnost zaplatit Objednateli smluvní pokutu v určité výši dle tohoto článku Smlouvy již dle samotné výzvy Objednatele bez ohledu na skutečnost, zda je požadavek Objednatele na zaplacení smluvní pokuty oprávněný či nikoli. Případnou neoprávněnost požadavku může Zhotovitel rozporovat teprve po uhrazení smluvní pokuty.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma Stranami.
- 18.2. Tato smlouva může být upřesněna či měněna pouze písemnými číslovanými dodatky v případě změn požadavků na časový a věcný postup, rozsah prací nebo úpravu ceny. V takových dodatcích strany společně přesně specifikují, jaké ustanovení původní Smlouvy je měněno příp. rušeno.
- 18.3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit jakékoli své pohledávky z této Smlouvy na třetí osoby. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn započíst jakékoli své pohledávky za Objednatelem vůči pohledávkám Objednatele z této smlouvy.
- 18.4. Veškeré písemnosti doručované mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou budou považovány za doručené:
- a) pátý pracovní den od okamžiku jejich prokazatelného odeslání druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, případně adresu písemně oznámenou příjemcem zásilky druhé smluvní Strany před odesláním zásilky; nebo
 - b) v okamžik skutečného doručení zásilky druhé Straně;
- a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
- 18.5. Návrh na úpravu Smlouvy je oprávněná předložit kterákoliv ze Stran.
- 18.6. Dodatek nabude platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními Stranami.
- 18.7. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této Smlouvy.

- 18.8. Obě smluvní strany se podrobně seznámily s obsahem Smlouvy a bez výhrad s ním souhlasí.
- 18.9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní Strana obdrží jeden stejnopis.
- 18.10. V otázkách neupravených touto Smlouvou se strany řídí OZ. Vylučují přitom použití ust. § 556, 564, 558 odst. 2, 1740 odst. 3 OZ a všech dalších dispositivních ustanovení tohoto zákona, které by byly v rozporu s ustanoveními této Smlouvy.

Přílohy smlouvy:

1. Úplná nabídka zhotovitele
2. Oceněný výkaz výměr

Tato Smlouva byla projednána na 5. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválena jejím usnesením č. _____ ze dne 2. 3. 2020.

V České Kamenici dne

V České Kamenici dne 27.3. 2020

Objednatel

Zhotovitel

Stavební firma Bardzak s.r.o.

Sokolovská 114

407 22 Benešov nad Ploučnicí

IČO: 287 45 001, DIČ: CZ 287 45 001

