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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
D.1 Identifikační údaje 
 

D.1.1. Údaje o stavbě 
 
Název stavby   :  Energetická opatření v budovách CDM  

č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice 
SO.01 – Hlavní budova + skleník – Centrum  
dětí a mládeže 

 
Místo stavby  : Dukelských Hrdinů 328 
   407 21 Česká Kamenice 
   st. p. č. 500, k. ú. Česká Kamenice 
  
Stupeň dokumentace  : DPS – dokumentace k provádění stavby  
 
 
Charakter stavby   : Energetická opatření  

Rekonstrukce, oprava a stavební úpravy 
 

D.1.2. Údaje o stavebníkovi  
Investor    : Město Mikulášovice  
      Mikulášovice 1007 
      407 79 Mikulášovice 

 
D.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 
Firma    : Jan Hošek 

       Mikulášovice 795 
       407 79 Mikulášovice 

      IČ: 03454339 
 
Zodpovědný projektant  : Jan Hošek 

       ČKAIT 0501263 
 
Vypracoval   : Tomáš Bernatík 
 
Projektant  PBŘ:    Leoš Miškovský 
      ČKAIT 0400569 
 

Martin Miškovský 
      ČKAIT 0402385 
 
Projektant silnoproudu a slaboproudu: Ing. Ota Pour 
      ČKAIT 0500775 
 
Vytápění a VZT:     Ing. Bohumír Matějka 
      IČ: 66635209 
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D.2 Celkový popis stavby 
 

D.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 

Stávající využití se nemění. Jedná se o stavby historického areálu Centra dětí a mládeže. V areálu jsou 
celkem 4 objekty, které jsou vzájemně propojeny. Předmětem projektové dokumentace jsou pouze 3 
objekty, 4 objekt je řešen pouze v návaznosti na umístění fotovoltaických panelů. 
Objekty budou stále využívány jako Centrum dětí a mládeže v České Kamenici. Jedná se o stavby 
občanského vybavení. 
Řešený areál je rozdělen na 4 stavební objekty. 
SO.01 – Hlavní budova + skleník – Centrum dětí a mládeže 
SO.02 – Boční budova – Centrum dětí a mládeže 
SO.03 – Školník 
SO.04 – Školní jídelna 
Objekt je využíván celoročně, počet osob v budově je proměnný podle množství aktivit a jejich časového 
rozložení. Max. počet osob v průběhu dne (pondělí–pátek) je 230 osob. 

 
SO.01 – Hlavní budova + skleník – Centrum dětí a mládeže 
Stávající zastavěná plocha:    nemění se 

Podlahová plocha 1.PP:    nemění se 
Podlahová plocha 1.NP:    nemění se 
Podlahová plocha 2.NP:    nemění se 
Podlahová plocha půdního prostoru:   nemění se 
Podlahová plocha celkem:    nemění se  
Obestavěný prostor:    nemění se 

 

D.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 
V rámci rekonstrukce a stavebních prací na stavbách historického areálu Centra dětí a mládeže v České 
Kamenici v ulici Dukelských hrdinů nebudou provedeny žádné venkovní úpravy, které by měly vliv na 
stávající urbanismu. Urbanismus bude zachován stávající. 
Stavebními úpravami a rekonstrukcí objektů nebude změněn stávající urbanismus. Územní regulace a 
kompozice prostorového řešení bude zachována. 
 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 
Jedná se o stavby historického areálu Centra dětí a mládeže v České Kamenici v ulici Dukelských hrdinů.  
Areál se nachází ve stávající zástavbě města situovaný v centrální části města Česká Kamenice, nedaleko 
centra města. Objekty v areálu byly v průběhu jejich životnosti několikrát rekonstruovány a stavebně 
upravovány. Dále byly provedeny další částečné rekonstrukce v různých částech objektů. 
V areálu jsou celkem 4 objekty, které jsou vzájemně propojeny. Předmětem projektové dokumentace jsou 
pouze 3 objekty, 4 objekt je řešen pouze v návaznosti na umístění fotovoltaických panelů na střeše 
objektu. 
Objekty budou stále využívány jako Centrum dětí a mládeže v České Kamenici. Jedná se o stavby 
občanského vybavení. 
Řešený areál je rozdělen na 4 stavební objekty. 
SO.01 – Hlavní budova + skleník – Centrum dětí a mládeže 
SO.02 – Boční budova – Centrum dětí a mládeže 
SO.03 – Školník 



Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice 
 

 

Jan Hošek, Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice, tel. 732 437 160 
- 4- 

SO.04 – Školní jídelna 
Objekt je využíván celoročně, počet osob v budově je proměnný podle množství aktivit a jejich časového 
rozložení. Max. počet osob v průběhu dne (pondělí–pátek) je 230 osob. 
 

SO.01 – Hlavní budova + skleník – Centrum dětí a mládeže 
Stávající stav 
Jedná se o objekt využívaný Centrem dětí a mládeže. Třípodlažní budova umístěna na st. p. č. 500 v k. ú. 
Česká Kamenice s hlavním vstupem z ulice Dukelských hrdinů. Půdorysně se jedná o obdélník cca 20,1 
x 14,7 m, nejvyšší bod střechy je +15,565 m od ±0,000. Na uliční straně vystupuje z líce průčelí rizalit, z 
fasády ve dvoře vystupuje v 2. NP arkýř. Objekt je velice členitý. Výrazným prvkem je například věž se 
stanovou střechou, novější část spojující SO.01 a SO.02, schodišťová část předstupující před fasádu, kde 
jsou viditelná ocelová táhla ztužující tuto konstrukci atd. K budově je připojený tzv. skleník nebo také 
zimní zahrada, což je dvoupodlažní část, osmiúhelníkového tvaru, kde stěny 2. NP jsou plně prosklené. 
Střecha na hlavní budově je sedlová se čtyřmi vikýři a střecha skleníku stanová, krytina střech je 
plechová. Z historických vyobrazení je patrné, že některé části byly přistavovány v různých obdobích, při 
pohledu ze dvora jsou zřejmé přestavby a bourání konstrukcí, které dosloužily. 
Z objektu je umožněn přístup do školní jídelny, a to spojovacím krčkem v 1. NP. Objekt SO.01 je 
propojen s objektem SO.02, na jejichž rozhraní se nachází zmiňovaný skleník. SO.01 a SO.03, jsou 
propojeny krčkem v 2. NP – jedná se o hrázděnou konstrukci. 
Fasády objektu jsou bohatě zdobeny. Na jižní fasádě je vystupující rizalit, v němž je v 1. NP hlavní 
vstupní portál a v 2. NP balkon s kovovým zdobeným zábradlím. Vstupní portál je lemovaný pilastry a 
klenbou zdobenou sochařskou výzdobou. Rizalitem je vytvořeno kryté závětří před vstupními dveřmi, v 
líci fasády je závětří od ulice odděleno kovovou dvoukřídlou bránou. Na fasádě se vyskytují střešní, 
průběžné a nadokenní římsy, šambrány kolem oken, suprafenstry nad okny, bosáž, použity jsou také 
figurální či rostlinné motivy. Štíty jsou doplněny ozdobnými architektonickými prvky. V 1. NP skleníku 
jsou okna s půlkruhovým nadpražím, jehož vrchol zdobí klenáky. 2. NP je ustupující oproti prvnímu, tím 
vzniká úzký balkón po celém obvodě 2. NP skleníku. Bezpečnost balkonu je zajištěna kovovým 
zdobným zábradlím s betonovými sloupky. 
Barevné řešení – kombinace světle růžové, bílé, odstíny žluté omítky. 
Odvodnění střechy je zajištěno pomocí titanzinkových, pozinkovaných, měděných nebo plastových 
dešťových střešních žlabů a svodů. Střešním pláštěm prostupují větrací komínky apod. 
Okna i dveře jsou dřevěné. Z historických fotografií je patrné, že okna jižní fasády nejsou zcela původní. 
Jedná se o špaletová dřevěná okna, jejichž členění je odlišné od původních oken. Zasklení skleníku je 
historické. V 1. NP jsou okna dřevěná, ovšem v 2. NP jsou celoprosklené stěny s kovovými rámy. 
 
Nový stav bude stejný jako stávající stav. 
Tvarové i dispoziční řešení se navrženými úpravami nemění.  
Veškeré omítky a finální úpravy budou provedeny dle skladeb v projektové dokumentaci. 
Na fasádě budou provedeny doplněny otlučené okrasné fasádní prvky např. římsy, šambrány, parapety, 
apod.. Bude provedena reprofilace dle stávajícího provedení. 
Při provádění stavebních prací a opravy fasády bude provedeno zkopírování architektonických 
stávajících detailů včetně zrnitosti omítek dle stávajících historických vzorů. Zrnitosti omítek bude 
provedena dle stávajících historických vzorů nebo požadavků zástupců OSÚ-ÚSPP a NPÚ. 
Barevné řešení jednotlivých částí opravované fasády bude zachováno dle stávajícího řešení. 
Barevnost a zrnitost bude vyvzorkována na stavbě dodavatelskou firmou za účasti zástupců OSÚ-ÚSPP a 
NPÚ. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. Vzorkování bude provedeno v dostatečném 
předstihu, tak aby nedocházelo ke zpoždění dodávek materiálů. 
 

D.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Není předmětem této PD. 
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D.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Projekt řeší rekonstrukci – energetická opatření objektů v areálu CDM v České Kamenici. Bezbariérové 
řešení a užívání není předmětem této projektové dokumentace. 

 
D.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlené 
využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární 
bezpečnost, ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku a 
bezpečnost při užívání. Stavba bude splňovat tyto požadavky při běžné údržbě a působení běžně 
předvídatelných vlivů po dobu předpokládané existence. Stavební práce jsou navrženy a budou provedeny 
tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, 
zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným 
pohybujícím se vozidlem. Při provádění a užívání této stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích. Po dokončení stavby a jejím uvedení do provozu je nutné vykonávat 
pravidelnou údržbu a potřebné revize jednotlivých technických zařízení. Způsob a četnost provádění bude 
určena provozovateli jednotlivých zařízení, popř. prováděna dle platných vyhlášek a zákonů. Na objektu 
bude provedena zpětná montáž stávajícího hromosvodu. 
Stavba je navržena tak, aby byla splněna její bezpečnost při užívání. (přirozené větrání, světlé výšky, 
tuhost stavby, opatření daná PBŘ apod.). 
Stavba může být využívána až po její kolaudaci. 
 

D.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

a) stavební řešení 
 

Práce HSV 
 
1.1 – zemní práce 

 
V objektu nebudou prováděny žádné zemní práce.  

 
1.2 – základy 

 
V objektu nebudou prováděny žádné základové konstrukce.  
 
1.3 – bourací práce 

 
V rámci stavebních úprav budou provedeny bourací práce, které jsou nutné pro opravu fasády, výměnu 
oken a zateplení podlahy nad stropem mezi 2.NP a půdním prostorem. Bourací a demontážní práce jsou 
označeny v projektové dokumentaci a dále popsány technické zprávě.   
Před bouracími pracemi v nosných konstrukcích musí být provedena příslušná opatření. 
Objekt svým stavebně technickým stavem neodpovídá době výstavby a je ze stavebně technického i 
statického hlediska v horším stavu. 
Hodnoceny byly pouze viditelné konstrukce a skutečnosti požadované objednatelem. 
Obvodový plášť vykazuje praskliny, které by mohly být statického rázu. Před zahájením prací je 
stavebník případně zhotovitel povinen zajistit odborný posudek. 
Zpracovatel projektové dokumentace upozorňuje, že stavebně technický stav konstrukcí se může 
působením různých vlivů měnit, popsaný stav je platný pouze pro dobu, kdy byla provedena vizuelní 
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kontrola a místní šetření. Hodnoceny byly pouze viditelné konstrukce a skutečnosti požadované 
objednatelem. 
Před zahájením všech stavebních prací musí být proveden průzkum nosných konstrukcí, zda nedošlo ke 
zhoršení stávajícího stavu, tak aby mohlo dojít k provedení stavebních úprav, zateplení objektů, výměně 
okenních a dveřních výplní, opravě omítek a dalším stavebním pracím popsaných v projektové 
dokumentaci. 
Vzhledem k charakteru stavby rekonstrukce – stavební úpravy je nutné veškeré rozměry ověřovat na 
stavbě a odchylky od projektové dokumentace zjištěny při provádění stavby konzultovat s projektantem. 
U bouraných konstrukcí je nutné ověřit přímo na stavbě jejich nosnou funkci, v případě nesrovnalostí 
nutné zkonzultovat a nechat ověřit statikem. Kóty bouraných konstrukcí mají informativní charakter, 
osazení nových prvků dle navrženého řešení. 
Veškeré prostupy a drážky pro vedení instalací budou provedeny dle požadavků jednotlivých profesí. 
Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou, výrobní a dílenskou dokumentaci. 
 
PŘED ZAHÁJENÍM VŠECH SAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDEN PRŮZKUM 
NOSNÝCH KONSTRUKCÍ, ZDA NEDOŠLO KE ZHORŠENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU, TAK 
ABY MOHLO DOJÍT K PROVEDENÍ OPRAV OBJEKTU A ZATEPLENÍ KONSTRUKCÍ 
 
Bourací a přípravné práce: 
• provést lešení včetně ochranné sítě (lešení musí být provedeno odbornou firmou včetně revizní 

zprávy apod.) 

• prověřit zemnění budovy revizním měřením 

• zabezpečit okraje střechy 

• zabezpečit všechny vstupy do budovy ochrannou stříškou 

• demontovat stávající klempířské výrobky včetně okapových žlabů a svodů  

• demontovat stávající hromosvod (ve spolupráci s revizním technikem) 

• demontovat stávající odvětrávací mřížky 

• demontovat stávající oplechování parapetů 

• demontovat stávající oplechování konstrukcí 

• demontovat stávající označení budovy, informativní cedule, poštovní schránku, po provedení 
fasády budou provedeny zpětné montáže včetně navazujících konstrukcí 

• demontovat stávající ocelové držáky 

• demontovat stávající viditelné elektroinstalace, které jsou umístěny na fasádě objektu (venkovní 
světla, elektronické zvonky, elektronické zámky, kamerový systém apod.) po provedení fasády 
budou provedeny zpětné montáže včetně navazujících konstrukcí 

• demontovat stávající viditelné dvířka od skříně pro elektroinstalace – po provedení fasády a 
zateplení budou provedeny nové dvířka včetně navazujících konstrukcí, dle příslušných norem! 

• provede se rozebrání - vybourání stávajícího nesoudržného zdiva, které bude kompletně přezděno 

• v nosném obvodovém zdivu budou provedeny přezdívky - sanace rozpadlého cihelného zdiva. 
Přezdění – sanace nosného obvodového zdiva bude provedena z pálených cihel plných P25 MPa 
zděných na vápenocementovou maltu P10 MPa. Předpoklad přezdění nosného obvodového zdiva 
6 m3. Rozpadlé a zdeformované zdivo bude postupně vybouráno a kompletně přezděno novým 
zdivem z pálených plných cihel. 

• provede se demontáž stávajícího zateplení včetně kompletní skladby – na severní straně objektu 

• provede se 75% otluků venkovních omítek a dojde k 100% otluku soklu 

• zdivo bude očištěno a případné nerovnosti ubourány 

• objektu bude provedena demontáž stávajících zdrojů a kotlů ústředního vytápění  

• v objektu bude provedena demontáž stávajících plynových rozvodů 

• v 3.NP (podkrovím prostoru) budou provedeny demontážní práce, které jsou označeny 
v projektové dokumentaci – demontáž dřevěných příček a dveří 
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• v 3.NP (půdním prostoru) bude provedena demontáž stávajících pochozích a podkladních vrstev 
stropní konstrukce – předpokládaná skladba: 

- finální nášlapná vrstva (PVC) 
- dřevě prkna 
- dřevěný prkenný záklop 
- zásyp ze škváry a stavebního odpadu 
- dřevěný záklop z prken 
- dřevěná nosná konstrukce 
- dřevěné podbití 
- rákos 
- omítka 
- malba 

 

• v 3.NP (podkrovím prostoru) budou provedeny demontážní práce, které jsou označeny 
v projektové dokumentaci – demontáž finální nášlapné vrstvy 

• v 3.NP (podkrovím prostoru) budou provedeny demontážní práce, které jsou označeny 
v projektové dokumentaci – demontáž dřevěných pochozích prken 

• v 3.NP (půdním prostoru) bude provedeno vybourání stávajících betonových mazaniny 
v předpokládané tloušťce 250 mm dle označení v projektové dokumentaci 

• bude provedeno částečné odstranění nerovností na zásypu – srovnání do roviny 

• v půdním prostoru bude provedena demontáž dřevěných příček dle označení v projektové 
dokumentaci 

• budou provedeny demontáže výplní otvorů – oken a dveří dle označení v projektové dokumentaci 

• demontovat stávající vnitřní parapety 

• na objektu bude provedeno očištění cihelného zdiva dle popisu 

• na objektu dojde k očištění stávajících ocelových prvků, konstrukcí a táhel dle popisu 

• budou provedeny bourací práce pro stavební úpravy (dle označení v projektové dokumentaci) – 
obnovení původního otvoru na severní straně objektu 

• další bourací a demontážní práce jsou uvedeny a označeny v projektové dokumentaci 

• odvoz vybouraného materiálu bude zajištěn stavební realizační firmou 
 

1.4  – svislé nosné a nenosné konstrukce 
 

V nosných konstrukcí budou prováděny přezdívky z cihelného zdiva. 
Veškeré zdivo bude zděno dle vybraného výrobce a jeho systémového provedení a dle technických a 
montážních předpisů. 
 
V nosném obvodovém zdivu budou provedeny přezdívky - sanace rozpadlého cihelného zdiva. Přezdění 
– sanace nosného obvodového zdiva bude provedena z pálených cihel plných  P25 MPa zděných na 
vápenocementovou maltu P10 MPa. Předpoklad přezdění nosného obvodového zdiva 6 m3. Rozpadlé a 
zdeformované zdivo bude postupně vybouráno a kompletně přezděno novým zdivem. 
Veškeré zdivo bude zděno dle vybraného výrobce a jeho systémového provedení a dle technických a 
montážních předpisů. 
 
Vnější část zdiva bude opatřena skladbami omítek viz jednotlivé skladby v projektové dokumentaci.  
 
1.5 – vodorovné konstrukce 

 
V objektu nebudou prováděny žádné vodorovné konstrukce.  
 



Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice 
 

 

Jan Hošek, Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice, tel. 732 437 160 
- 8- 

1.6 – střešní konstrukce 
 
V objektu nebudou prováděny žádné stavební práce na střešní konstrukci.  
 
1.7 – komunikace, zpevněné plochy a úprava ploch 

 
U objektu nebudou opraveny ani provedeny žádné zpevněné plochy, tyto plochu budou řešeny v dalších 
etapách při opravě areálu. 
 
Práce PSV 
 
2.1 – izolace proti vodě a radonu 
 
U objektu nebudou provedeny žádné izolace proti vodě a radonu, tyto práce budou řešeny v dalších 
etapách při opravě objektu. Bez provedení svislé a vodorovné izolace proti vodě, není možné provádět 
opravu stávajících konstrukcí fasády. 
 
2.2 – tepelné izolace 
 
Bude provedena nová venkovní omítka a další konstrukce uvedených v technické zprávě. 
Požadavky na měněné konstrukce stanovuje norma ČSN 73 0540-2 (Tepelná ochrana budov – Část 2: 
Požadavky). Stávající konstrukce objektu je nesplňují. Vzhledem k tomu, že se jedná o nemovitou 
kulturní památku s hodnotnou historickou fasádou, není možné zateplit a měnit dekorativní historické 
fasády objektu SO.01. 
 
Stropní konstrukce budovy SO.01 budou zatepleny izolací minerální vaty (λ D, max = 0,037 W/m· K, 
tl. 200 mm vkládaná mezi dřevěné prvky). Stropní konstrukce budovy SO.01 předpokládá pochozí 
systém zateplení. Tento systém předpokládá, že budou sestaveny prvky vynášecí tuhé konstrukce s 
izolačními vlastnostmi (isolační trámky a kříže) a mezi ně bude vkládána minerální vata, uvažujeme λ 
D, max = 0,037 W/m· K, tl. 210 mm. Na nosný systém budou připevněny montážní prkna a záklop.  
 
2.3 – truhlářské konstrukce 
 
V celém objektu bude provedena výměna nebo repase výplní otvorů nebo instalace nových výplní 
otvorů dle označení v PD. Dojde k úpravě otvorů dle historického provedení a dochovalých fotografií.  
Dále bude provedena repase – oprava stávajících dochovalých historických oken a dveří. Další 
informací jsou uvedeno u jednotlivých pozic ve výpisu oken a dveří. 
Okna a dveře budou dřevěná. Otevírání a další funkce otvorových výplní viz PD (výpis oken a dveří). 
Výplně budou provedeny v souladu s normou ČSN 746077. Vnější hlavní vstupní dveře budou dřevěné. 
Otevírání a další funkce otvorových výplní viz PD (výpis oken a dveří). Výplně budou provedeny 
v souladu s normou ČSN 746077. Nové výplně otvorů v obvodových stěnách, které budou řešeny 
formou novodobých replik budou splňovat požadavky na požadované hodnoty součinitele prostupu 
tepla dle ČSN 73 0540 -2 Tepelná ochrana budov. 
Okna i dveře jsou dřevěné. Z historických fotografií je patrné, že okna jižní fasády nejsou zcela 
původní. 
Jedná se o špaletová dřevěná okna, jejichž členění je odlišné od původních oken. Zasklení skleníku je 
historické. V 1. NP jsou okna dřevěná, ovšem v 2. NP jsou celoprosklené stěny s kovovými rámy. 
Samozřejmou součástí takové fasády jsou dělená, dřevěná, špaletová okna s nadsvětlíkem orientovaná 
na výšku. Navrhované řešení by mělo být stylově neutrální a zajistit zapojení zmodernizované fasády do 
kontextu zóny památkové rezervace. 
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• Výměna výplní stavebních otvorů 
- Historicky cenné dveře a okna budou opraveny a utěsněny, u vybraných oken bude doplněna další 

vrstva zasklení. 
Nepůvodní okna, která jsou ve špatném stavu a prosvětlují vytápěné prostory, budou nahrazena. 
- Nové výplně otvorů v obvodových stěnách, které budou řešeny formou novodobých replik budou 
splňovat požadavky na požadované hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 Tepelná 
ochrana budov – Část 2: Požadavky. 
Nová velikost oken musí splňovat požadavky na denní osvětlenosti dle funkce vytápěného prostoru. 
Pro nové okenní výplně, na které se nevztahují požadavky NPÚ, vyžadující historické řešení 
zasklívacích profilů, je navrhovaná hodnota UW = 1,08 W/m2·K. Veškeré požadavky k jednotlivým 
okenním výplním jsou popsány vždy u jednotlivé pozice ve výpisu oken. 
 
Nové dveře nahrazují stávající výplně, navrhovaná hodnota součinitele prostupu předpokládá UD = 1,2 
W/m2·K.Veškeré zasklení otvorových výplní bude provedeno čirým sklem. Veškeré požadavky 
k jednotlivým dveřním výplním jsou popsány vždy u jednotlivé pozice ve výpisu oken. 
Okna a dveře budou dřevěná. Otevírání a další funkce otvorových výplní viz PD (výpis oken a dveří). 
Výplně budou provedeny v souladu s normou ČSN 746077. Vnější hlavní vstupní dveře budou dřevěné.  
Více informací je uvedeno u jednotlivých pozic ve výpisu oken a dveří. 
 
Barevnost oken bude provedena dle stávajících historických vzorů nebo požadavků zástupců OSÚ-
ÚSPP a NPÚ. Budou natřeny barvou v lomené bílé.  
Barevnost bude vyvzorkována na stavbě dodavatelskou firmou za účasti zástupců OSÚ-ÚSPP a NPÚ. O 
tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. Vzorkování bude provedeno v dostatečném předstihu, 
tak aby nedocházelo ke zpoždění dodávek materiálů. 
Barevnost dveří bude provedena dle stávajících historických vzorů nebo požadavků zástupců OSÚ-
ÚSPP a NPÚ. Budou natřeny barvou v lomené bílé. 
Barevnost bude vyvzorkována na stavbě dodavatelskou firmou za účasti zástupců OSÚ-ÚSPP a NPÚ. O 
tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. Vzorkování bude provedeno v dostatečném předstihu, 
tak aby nedocházelo ke zpoždění dodávek materiálů. 
 
Výpis oken a dveří je součástí projektové dokumentace. Osazení bude provedeno na profily, napojení na 
okolní konstrukce bude odpovídat normě ČSN 736077–2 (tj. od interiéru – parotěsnící páska + tepelně 
izolační vrstva + paropropustná, vodotěsná a větronosná páska z exteriéru).  
Součástí dodávky oken budou vnitřní parapety viz projektová dokumentace výpis truhlářských prvků. 
Před samotnou výrobou jednotlivých výplní otvorů budou zaměřeny skutečné rozměry stavebních 
otvorů.  
V objektu není provedena výměna všech oken z důvodu dodržení zpracované studie, kde jsou označeny 
na výměnu nebo repasování (opravu) výplně pouze v 1.NP a 2.NP. Studie neřeší výměnu stávajících 
sklepních oken a oken v půdním prostoru. Tuto studii bylo nutné dodržet z důvodu podané žádosti o 
dotační titul. 
  
V půdním prostoru bude provedena dřevěná podlaha z dřevěných hoblovaných prken tl. 30 mm a 
montážních prken tl. 30 mm, včetně pochozího trámového roštu z dřevěných trámů 100x100 mm 
v dvojitém provedení – á 600 mm. Dřevěné prvky budou opatřeny nátěrem proti dřevokazným houbám 
a škůdcům a 2x vrchním nátěrem - odstín dle výběru investora. Finální povrchová úprava bude 
provedena difúzně otevřeným nátěrem – např. olejová penetrace – 2x olejová penetrace – lazura. 
 
2.4 – tesařské konstrukce 
 
Veškeré stávající části dřevěného trámového stropu – v půdním prostoru, který bude zateplen budou 
očištěny a zbaveny všech nečistot. 
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Veškeré stávající části dřevěného trámového stropu – v půdním prostoru, který bude zateplen budou 
ošetřeny proti houbám, dřevomorce a jiným škůdcům. 
V současné době je stropní konstrukce z zakryt stávajícím konstrukcemi a není tedy možno provést jeho 
detailní kontrolu. Veškeré stávající části dřevěného stropu a podlahu budou očištěny od prachu a 
nečistot a následně ošetřeny proti houbám, dřevomorce a jiným škůdcům. 
Veškeré nové části dřevěného vynášecího roštu a podlahy budou očištěny od prachu a nečistot a 
následně ošetřeny proti houbám, dřevomorce a jiným škůdcům. 
 
2.5 – sádrokartonové konstrukce 
 
V objektu nebudou provedeny žádné sádrokartonové konstrukce. 
 
2.6 – obklady a podlahové krytiny 
 
V objektu bude provedena oprava keramických obkladů, které jsou provedeny v místnosti s obklady. 
Oprava bude provedena v případě, že dojde k poškození při výměně 3 ks okenních otvorů. 
 
V místnostech, kde se nachází stávající keramický obklad bude provedena oprava keramického obklad 
dle uvedené stávající výšky obkladů. Keramický obklad bude proveden o dle stávajícího rozměru, barvy 
a odstín – přesný odstín bude vybrán při prování stavebních prací – v případě, že dojde k poškození. 
Veškeré keramické obklady budou ukončeny rohovou lištou platovou a zakončení nerezovou lištou. 
Keramické obklady budou provedeny z výše uvedených formátů minimální tloušťky 10 mm. 
Finální návrh provedení bude odsouhlasen investorem nebo technickým dozorem investora, při 
provádění stavby. 
V objektu nebudou prováděny žádné nové obklady a podlahové krytiny.  
 
2.7 – klempířské konstrukce 
 

• demontovat stávající klempířské výrobky včetně okapových žlabů a svodů  

• demontovat stávající odvětrávací mřížky 

• demontovat stávající oplechování parapetů 

• demontovat stávající oplechování konstrukcí 
 
Veškeré klempířské prvky budou z měděného plechu tl. 0,55 mm – R. Š. jsou uvedeny v PD. 
Jedná se oplechování fasádních prvků a parapetů. 
- DODAVATEL PŘED VÝROBOU VŠECH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ JE POVINNEN 
PROVÉST PŘEMĚŘENÍ VŠECH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ. 
- PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZVINUTÝCH ŠÍŘÍ (R. Š.) VEŠKERÉHO OPLECHOVÁNÍ 
NEBYLO MOŽNÉ Z DŮVODU NEMOŽNÉHO PŘÍSTUPU NA DANÉ KONSTRUKCE A 
DALŠÍ NEPŘÍSTUPNÉ OKRASNÉ PRVKY, JELIKOŽ NEBYLO NA STAVBĚ PROVEDENO 
LEŠENÍ APOD. 
 
Budou nainstalované nové větrací mřížky dle označení v projektové dokumentaci. 
 
2.8 – zámečnické konstrukce 
 
Při opravě kovových prvků dojde k odstranění všech starých nátěru barev. Odstranění starých nátěrů 
bude provedeno ručním způsobem. V případě zjištění ohnutých prvků na dojde k vyrovnání těchto 
prvků. Kovové prvky budou ručně obroušeny, odmaštěny, natřeny základovou barvou a 2x vrchní nátěr 
antikorozní barvou – odstín dle dohody s odborem památkové péče. Předpokládaná barva je ze vzorníku 
RAL. 
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Dodavatel je povinen před opravou zámečnických prvků ověřit rozměry na stavbě. Před opravou je 
nutné zpracovat výrobní dílenskou dokumentaci. 
 
Oprava stávající kovové konstrukce (nosná) nebo ztužující prvek stavby, bude očištěn od starých nátěrů 
a rzi, obroušen, odmaštěn, natřen základovou barvou a 2x vrchní barvou (RAL 9005) včetně provedení 
nátěru antikorozním nátěrem a kontaktním můstkem na tyto ocelové konstrukce. Jedná se o 
jednosložkový nátěr, provedený ve dvojnásobném provedení v minimální tloušťce 2 mm, spotřeba3,5-
4,5 kg/m2. Tento nátěr musí být proveden jako systémový prvek vybraného systému vnějších omítek. 
 
2.9 – omítky, malby a nátěry 
 
Před prováděním prací a fasádě, je nutné veškeré jiné konstrukce, povrchy, výrobky apod. důkladně 
zakrýt. 
Na fasádě dojde k odstranění – otlučení částí fasády, které jsou odfouklé nebo poškozené vlhkostí. 
Jedná se zhruba 75% plochy fasády a 100% soklu (osekat, spáry vyškrábat a očistit tlakovou vodou). 
Přesný otluk ploch bude stanovený na začátku provádění stavebních prací, v současné době nejsou 
plochy fasády dostatečně přístupné a není tedy možno provést jeho detailní kontrolu. Rozsah těchto 
prací bude upřesněn při realizaci stavby v době po bouracích pracích, aby bylo možno identifikovat 
přesný rozsah poškození otluků.  
Proškrábnutí spár 2 cm do hloubky a celoplošné mechanické očištění povrchu zdiva (nepoužívat vodu). 
V případě velmi nerovného zdiva vyrovnání omítkou tl. 2-3 cm, pro větší nerovnosti a kaverny může 
být použita dozdívka novými cihelnými střepy. 
Zbylé plochy se oškrábou a očistí od stávající malby apod. (100%). Veškeré plochy fasády omítky se 
očistí mechanickým způsobem. 
Veškeré odstraněné materiály je bezpodmínečně nutné okamžitě zlikvidovat z dosahu stavby, neboť 
déšť může vyplavit soli zpět do hmoty zdiva. Je vhodné nechat zdivo po odstranění stávajících omítek 
nějakou dobu vysychat a následně provést kontrolní měření. 
 
V otlučených plochách budou provedeny sanační omítky, aby zbytková vlhkost mohla ze zdiva unikat. 
Sanační omítkovým systémem musí mít spolehlivou a dlouhodobou funkčnost deklarovanou směrnicí 
WTA. Před sanačními omítkami bude aplikován anti-sanitrační přípravek, jedná se o dvojnásobný nátěr  
antisenitrační přípravek, izolační roztok proti pronikání alkalických solí a výkvětů z minerálních 
podkladů. 
Hlubší nerovnosti či prohlubně je možné vyrovnat sanační omítkou - Sanační podkladní omítka pro 
sanaci vlhkého a zasoleného zdiva. Pro úsporu materiálu je možné do této vrstvy vkládat střepy 
páleného materiálu.  
Na připravený povrch zdiva se nanese sanační prostřik – sanační špric – sanační prostřik pro sanaci 
vlhkého a zasoleného zdiva. Pro lepší ukotvení následných vrstev. Prostřik se nanáší tak, aby pokryl 
max. 50% plochy. 
 
Je-li nutno nanášet větší vrstvy omítek, než je předepsáno, je vhodné aplikovat sanační vyrovnávací 
omítku – sanační vyrovnávací omítka – sanační podkladní omítka pro sanaci vlhkého zdiva a zasolení v 
tl. 20 mm, povrch sanační vyrovnávací omítky po nanesení zdrsnit, pro lepší přídržnost následující 
vrstvy. Dále bude provedena jádrová sanační omítka - sanační jádrová omítka pro sanaci vlhkého zdiva 
a zasolení v tl. min. 20 mm, povrch po aplikaci zdrsnit. 
 
Nanášení finální vrstvy je možné po vyschnutí jádrové sanační omítky. Pro tuto vrstvu je nejvhodnější 
použít sanační štuk – štuková sanační omítka – pro sanaci vlhkého a zasoleného zdiva (sanační štuk, 
z hlediska sjednocení podkladu použít na celou budovu). 
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Pro získání funkčního a barevného vzhledu povrchové úpravy po důkladném vyzrání podkladu aplikaci 
nátěru silikátové barvy – silikátová fasádní barva hydrofobní s vysokou paropropustností, (bude použita 
vysoce prodyšná silikátová barva, sd <0,2 m). 
Barva bude upřesněna během realizace.  
 
Při provádění opravy fasády bude provedeno zkopírování architektonických stávajících detailů včetně 
zrnitosti omítek dle stávajících vzorů. 
Veškeré omítky a finální úpravy budou provedeny dle skladeb v projektové dokumentaci. 
Na fasádě budou provedeny doplněny otlučené okrasné fasádní prvky např. římsy, šambrány, parapety, 
apod.. Bude provedena reprofilace dle stávajícího provedení. 
Při provádění stavebních prací a opravy fasády bude provedeno zkopírování architektonických 
stávajících detailů včetně zrnitosti omítek dle stávajících historických vzorů. Zrnitosti omítek bude 
provedena dle stávajících historických vzorů nebo požadavků zástupců OSÚ-ÚSPP a NPÚ. 
Barevné řešení jednotlivých částí opravované fasády bude zachováno dle stávajícího řešení. 
Barevnost a zrnitost bude vyvzorkována na stavbě dodavatelskou firmou za účasti zástupců OSÚ-ÚSPP 
a NPÚ. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. Vzorkování bude provedeno v dostatečném 
předstihu, tak aby nedocházelo ke zpoždění dodávek materiálů. 
Návrh souvrství byl konzultován s odbornými firmami. 
 
Opravy historických objektů jsou vždy mimořádně náročné a je třeba k nim přistupovat se zvýšenou 
zodpovědností, aby byly minimalizované ztráty původního řešení, ať už ve smyslu celkového pojetí, 
tak i ve smyslu hmotovém, konstrukčním, materiálovém či řemeslném. Proto je třeba, aby konkrétní 
řešení problematičtějších detailů a dalších podrobností bylo dále konzultováno a odsouhlaseno. 
Veškeré stavební práce budou prováděny dle vyjádření a podmínek stanovených z vyjádření a popřípadě 
dohody nebo za účasti pracovníků odboru stavebního úřadu - úsek státní památkové péče. 
Konečným cílem projektu je citlivá obnova značně již zchátralého, ale zajímavého objektu. Z 
technického hlediska jsou navržené stavební úpravy směřovány k sanaci zjištěných poruch a údržbě 
nebo výměně poškozených a dožilých konstrukcí a prvků. 
 
V objektu po provedení výměny okenních a dveřních výplní budou provedeny nové omítky na ostěních 
otvorů - vápenocementové omítky v tl. 20 mm včetně vrchní finální omítky, která bude provedena – 
jemnozrnnou štukovou omítkou a dále bude provedena minimálně 3x vymalba vnitřním 
paropropustným nátěrem s vysokou kryvostí, otěruvzdorností a voděodolností. Před provedením nátěrů 
bude proveden penetrační nátěr pro sjednocení povrchů. Tyto práce budou provedeny v celé délce ploše 
nových konstrukcí a na navazujících konstrukcích. 
 
V objektu po provedení obnovení stávajícího otvorů v 1.NP budou provedeny nové omítky na celé 
vnitřní stěně tak, aby byly omítky sjednoceny - vápenocementové omítky v tl. 20 mm včetně vrchní 
finální omítky, která bude provedena – jemnozrnnou štukovou omítkou a dále bude provedena 
minimálně 3x vymalba vnitřním paropropustným nátěrem s vysokou kryvostí, otěruvzdorností a 
voděodolností. Před provedením nátěrů bude proveden penetrační nátěr pro sjednocení povrchů. Tyto 
práce budou provedeny v celé délce ploše nových konstrukcí a na navazujících konstrukcích. 
 
V objektu po provedení vedení nového vytápění budou provedeny záhozy rýh omítkou včetně vrchní 
finální omítky, která bude provedena – jemnozrnnou štukovou omítkou a dále bude provedena 
minimálně 3x vymalba vnitřním paropropustným nátěrem s vysokou kryvostí, otěruvzdorností a 
voděodolností. Před provedením nátěrů bude proveden penetrační nátěr pro sjednocení povrchů. Tyto 
práce budou provedeny v celé délce provedení ústředního vytápění v šířce 1000 mm. 
 
Veškeré omítky a finální úpravy budou provedeny dle skladeb v projektové dokumentaci. 
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Pro provedení fasády musí dodavatel stavby nechat zpracovat 2 ks návrhu provedení včetně grafického 
provedení a vizualizace dle požadavků investora. Finální návrh provedení bude odsouhlasen investorem. 
 
Kamenné (pískovcové) prvky na fasádě 
Veškeré kamenné pískovcové fasádní prvky budou ručně očištěny (nesmí o se provádět opískování) dále 
bude provedeno čištěním vhodné na dané materiály. Čištění musí být provedeno v souladu se 
systémovým vrchním nátěrem. 
Dle potřeby provést zatmelení spár restaurátorským tmelem. Bude určeno během provádění stavebních 
prací. 
Veškeré kamenné pískovcové prvky budou ošetření impregnací. Konsolidace tedy zpevnění kamene, 
bude provedeno penetrací zpevňujícím prostředkem na bázi organokřemičitanů, který nemění vzhled 
povrchu ani propustnost vodních par a vykazuje dostatečnou penetrační hloubku. 
Finální konstrukce bude natřena ochrannou nátěrem proti povětrnostním vlivům. Jedná se o ochranný 
nátěr – speciální ochranný a čistící prostředek na všechny druhy přírodního kamene – barva 
transparentní. 
Je určený pro opravu stavebních památek. Nevytváří film a dýchání stavebních konstrukcí zůstává 
zachováno. Je nutná vysoká schopnost penetrace, zabraňuje pronikání vlhkosti vlivem dešťových srážek. 
Po vysušení není lepivý a upravené stavební části se nešpiní. Přípravek musí být odolný vůči alkáliím a 
UV záření. Daný přípravek musí zabraňovat vykvétání solí, tvorbě plísní, řas a poškození mrazem. 
Materiál musí být vhodný pro použití v exteriéru na daný typ konstrukce. Nanášení se provádí ručním 
způsobem. Po vytvrzení je barva transparentní.  
 
Okrasné cihelné fasádní zdivo 
Veškeré okrasné cihelné fasádní zdivo bude ručně očištěnu (nesmí o se provádět opískování) dále bude 
provedeno čištěním vhodné na dané materiály. Čištění musí být provedeno v souladu se systémovým 
vrchním nátěrem. 
Dle potřeby provést zatmelení spár restaurátorským tmelem. Bude určeno během provádění stavebních 
prací. 
Veškeré okrasné cihelné fasádní zdivo bude ošetřeno impregnací. Konsolidace tedy zpevnění cihel, bude 
provedeno penetrací zpevňujícím prostředkem na bázi organokřemičitanů, který nemění vzhled povrchu 
ani propustnost vodních par a vykazuje dostatečnou penetrační hloubku. 
Finální konstrukce bude natřena silikátovou hydrofobní barvou. 
Pro získání funkčního a barevného vzhledu povrchové úpravy po důkladném vyzrání podkladu aplikaci 
nátěru silikátové barvy – silikátová fasádní barva hydrofobní s vysokou paropropustností, (bude použita 
vysoce prodyšná silikátová barva, sd <0,2 m). 
Barva bude upřesněna během realizace.  
Materiál musí být vhodný pro použití v exteriéru na daný typ konstrukce. Nanášení se provádí ručním 
způsobem.  
 
Při opravě kovových prvků dojde k odstranění všech starých nátěru barev. Odstranění starých nátěrů 
bude provedeno ručním způsobem. V případě zjištění ohnutých prvků na dojde k vyrovnání těchto 
prvků. Kovové prvky budou ručně obroušeny, odmaštěny, natřeny základovou barvou a 2x vrchní nátěr 
antikorozní barvou – odstín dle dohody s odborem památkové péče. Předpokládaná barva je ze vzorníku 
RAL. 
Dodavatel je povinen před opravou zámečnických prvků ověřit rozměry na stavbě. Před opravou je 
nutné zpracovat výrobní dílenskou dokumentaci. 
 
Oprava stávající kovové konstrukce (nosná) nebo ztužující prvek stavby, bude očištěn od strých nátěrů a 
rzi, obroušen, odmaštěn, natřen základovou barvou a 2x vrchní barvou (RAL 9005) včetně provedení 
nátěru antikorozním nátěrem a kontaktním můstkem na tyto ocelové konstrukce. Jedná se o 
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jednosložkový nátěr, provedený ve dvojnásobném provedení v minimální tloušťce 2 mm, spotřeba3,5-
4,5 kg/m2. Tento nátěr musí být proveden jako systémový prvek vybraného systému vnějších omítek. 
 
3.1 – Požární bezpečnost stavby 
 
Na tuto stavbu byla zpracována technická zpráva o Požárně-bezpečnostním řešení stavby. Tato zpráva je 
nedílnou součástí této projektové dokumentace. Veškerá opatření vycházející z této zprávy byly 
zapracovány do projektové dokumentace. 
 
Požadavky vyplývající z tohoto požárně bezpečnostního řešení, aby posuzovaný objekt vyhovoval z 
hlediska PO: 
1) V posuzovaných objektech doporučuji z vlastního zájmu provozovateli zkontrolovat platné revize 
stávajících PHP (1 rok) popřípadě nechat prošlé PHP zkontrolovat. 
 
2) V objektech se označí hl.uzávěry vody, plynu a elektřiny  
 
3) Veškeré sádrokartonářské práce na požárním SDK podhledu, budou realizovány dle platných ČSN a 
katalogových listů jednotlivých výrobců a při kolaudaci budou dokladovány. 

 

 3.2 – Ostatní práce 
 
Veškeré viditelné fasádní instalace budou přesunuty na nové opravené povrchy fasád a znovu 
přikotveny – např. venkovní svítidla, informační tabule, kabeláže apod. Veškeré potrubní vývody 
vyskytující se na fasádě budou prodlouženy a opatřeny systémovým zakončovacím prvkem se žaluzií a 
síťkou proti hmyzu včetně prodloužení stávajícího potrubí. Veškeré zachovávané elektro skříně na 
fasádě je nutné renovovat. Předpokládá se demontáž stávajících dvířek, přičemž po provedení opravy 
fasády budou do nového rámu osazena nová dvířka, která budou opatřena značením dle příslušných 
elektro - předpisů. Veškeré stavební úpravy budou provedeny v souladu s platnými normami ČSN, ISO, 
EN a ENV, jichž se týká provádění navržených konstrukcí  
 
Ústřední vytápění 
V objektu bude provedeno kompletní nové ústřední vytápění, které bude řešeno v další etapě a 
v samostatné projektové dokumentace. Novým zdrojem tepla budou vysokoteplotní tepelná čerpadla 
typu vzduch/voda, která budou sloužit pro vytápění a přípravu teplé vody v objektech. Nebude-li možné 
napojit stávající zásobníky teplé vody na nové zdroje, dojde k jejich nahrazení za nové, nepřímotopné 
zásobníky. V objektu budou provedeny nové teplovodní rozvody s radiátory. 
Podrobnější informace jsou uvedeny v části projektové dokumentaci vytápění. 
 
Ostatní práce 
Budou nainstalované nové větrací mřížky se žaluzií a síťkou proti hmyzu. 
Bude provedena zpětná montáž všech demontovaných prvků, které byly umístěny na fasádě před 
začátkem stavebních prací. 

 

• montáž hromosvodu (ve spolupráci s revizním technikem) 

• montáž odvětrávacích mřížek 

• montáž poštovní schránky (nové v provedení nerez) 

• montáž označení budovy, informativní ceduli, po provedení fasády a zateplení budou provedeny 
zpětné montáže včetně navazujících konstrukcí 

• montáž viditelné elektroinstalace, které jsou umístěny na fasádě objektu (venkovní světla, 
elektronické zámky, kamerový systém apod.) po provedení fasády a zateplení budou provedeny 
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zpětné montáže včetně navazujících konstrukcí.  Bude provedeno prodloužení všech potřebných 
rozvodů k příslušným prvků na fasádě. 

• montáž nových viditelných dvířek od skříně pro elektroinstalace – po provedení fasády a zateplení 
budou provedeny nové dvířka včetně navazujících konstrukcí, dle příslušných norem! 

• provedou se veškeré dokončovací práce na objektu 
 
Lešení a doprava stavebních materiálů 
Pro montáž a dopravu stavebních materiálů se předpokládá provedení lešení šířky do 0,9 m. Při 
provádění stavebních prací bude lešení opatřeno ochrannými plachtami proti prachu. Výška budovy z 
východního pohledu je cca 16,425 m nad úrovní okolního terénu, z jižního pohledu objektu od 
komunikace je výška budovy cca 9,18 až 16,385 m nad úrovní okolního terénu, ze západního pohledu  
objektu je výška budovy cca 12,12 až 16,170 m nad úrovní okolního terénu a z severního pohledu  
objektu je výška budovy cca 9,32 až 12,27 m nad úrovní okolního terénu. Nad vchody do objektu bude 
provedena v lešení ochranná stříška se zakrytím dřevěnými podlážkami, aby bylo zamezeno 
případnému úrazu příchozích. 
Pro dopravu materiálu se předpokládá použití stavebního výtahu. K zajištění bezpečného pohybu 
pracovníků po střeše budou použity osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
 
3.2 – Ostatní ujednání 
 
Všechny stavební práce budou řešeny v souladu s technologickými postupy jednotlivých výrobců a dle 
platných ČSN. 
Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášky a zákony týkající se bezpečnosti práce na 
stavbě a používání technických zařízení zejména pak: 
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
- dalších souvisejících předpisy (technické normy, hygienické a provozní předpisy) 
Stavba se musí řídit dle zák. č. 183/2006 Sb. stavební zákon a jeho novel. 
Vyskytnou-li se během výstavby jiné okolnosti a odchylky od projektové dokumentace, je jejich změnu 
nutno předem konzultovat s projektantem. 
 
Veškeré materiály musejí odpovídat požadavkům popsaných v této TZ. Omítky jsou navrženy jako 
systém, a proto budou použity systémové výrobky a technologické postupy výrobce systému. 
Pracovníci budou obeznámeni s technologickými postupy výrobce. Předmětem kontroly bude i kontrola 
provádění systému. Zhotovitel je povinen obeznámit projektanta se zvoleným systémem v dostatečném 
předstihu.  
Dodavatel musí s projektantem objasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením a podáním nabídky. 
Zkontroluje předkládané specifikace, a je povinen před zahájením výroby provést kontrolu rozměrů na 
stavbě. Má povinnost písemně sdělit své obavy odběrateli ohledně realizace s poukazem na očekávané 
nedostatky, které mohou vzniknout a předložit alternativní řešení k nápravě. Po odsouhlasení 
dokumentace budou investorovi předloženy k odsouhlasení barevné vzorky omítek na místě před 
zahájením prací na celé budově. Dodavatel připraví vzorek v časovém předstihu tak, aby nebyla 
ohrožena plynulost výstavby. Investor si vyhrazuje právo na změny, které vyplynou z předložených 
vzorků. Veškeré rozměry je nutno před zahájením prací prověřit. Pro stavbu budou použity pouze 
schválené výrobky a materiály. Poznámky na výkresech jsou součástí této zprávy. Výkaz výměr (výpis 
prvků) slouží jen pro orientační nacenění díla. Pro konečné objednávání materiálu si dodavatel ověří 
skutečné množství, případně zpracuje výrobní dokumentaci, kterou nechá schválit generálnímu 
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projektantovi a investorovi. Po nalezení rozporu v jakékoli části dokumentace je nutné ohledně dalšího 
postupu kontaktovat generálního projektanta, který vydá k nalezenému rozporu platné stanovisko.  
Dokumentace funguje jako celek, jednotlivé prvky mohou být zakresleny nebo popsány jen v některé 
její části. Veškeré konstrukce, prvky a výrobky budou provedeny a dodány v souladu s ČSN, 
doporučením výrobce a platnými právními předpisy v ČR, pokud není projektem nebo navazujícími 
výrobními postupy stanoven požadavek vyšší. Barevné řešení, které není jasně určeno touto 
dokumentací, řešení vybraných detailů bude určeno generálním projektantem v rámci realizace. 
Barevné řešení, použití materiálů a konkrétních výrobků podléhá schválení investora a generálního 
projektanta. Některé dílčí detaily budou řešeny po výběru dodavatelů jednotlivých částí stavby v rámci 
autorského dozoru generálním projektantem. Skutečné rozměry konstrukcí si dodavatel ověří na stavbě. 
A v případě rozporu s projektovou dokumentací bude kontaktovat Generálního projektanta. Všechny 
konstrukce, stavební prvky a materiálové řešení provést dle systémových detailů, postupů 
(technologických předpisů) a technických listů užívaného systému s doložením souhlasu technických 
zástupců dodávaného systému. V případě rozdílů s projektem nutno kontaktovat generálního 
projektanta. 
 
POZNÁMKA:  
Eventuelní obchodní názvy jsou použité pouze pro určení standardu, při realizaci lze použít 
materiály a postupy minimálně stejných parametrů nebo lepších !!! 
 
Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii, příp. 
na obchodní firmu, tak se má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů 
výrobků, technologie či materiálu. V tomto případě je účastník ZŘ oprávněn v nabídce uvést i 
jiné, kvalitně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a 
odpovídá uvedeným parametrů. 
 

b) mechanická odolnost a stabilita 
 

Stavba je navržena dle platných norem tak, aby byla zajištěna stabilita a mechanická odolnost 
konstrukcí. Hlavní nosné prvky byly posouzeny a jsou zpracovány v této projektové dokumentaci. 
Stavba bude vystavěna z certifikovaných výrobků, které mají zaručené pevnosti apod. 
 

D.2.7 Stavební fyzika 
 

a) tepelná technika 
 
ZDROJ TEPLA a OHŘEV TV: 

V objektu bude provedeno kompletní nové ústřední vytápění, které bude řešeno v další etapě a 
v samostatné projektové dokumentace. Novým zdrojem tepla budou vysokoteplotní tepelná čerpadla 
typu vzduch/voda, která budou sloužit pro vytápění a přípravu teplé vody v objektech. Nebude-li možné 
napojit stávající zásobníky teplé vody na nové zdroje, dojde k jejich nahrazení za nové, nepřímotopné 
zásobníky. V objektu budou provedeny nové teplovodní rozvody s radiátory. 
Podrobnější informace jsou uvedeny v části projektové dokumentaci vytápění. 
ROZVODY ÚT: 

Rozvody ÚT budou nové dle projektové dokumentace – části vytápění – řešeno v další etapě a PD. 
 
OTOPNÁ TĚLESA: 

Rozvody ÚT budou nové dle projektové dokumentace – části vytápění – řešeno v další etapě a PD. 

 
Na objekt je zpracován PENB, který řeší tepelné vlastnosti objektu a je nedílnou součástí PD. 



Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice 
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b) osvětlení a oslunění 
 
Veškeré místnosti mají zajištěné denní osvětlení, které splňuje normové hodnoty na plochu místnosti vs. 
plocha oken. Další požadavky jsou zachovaný stávající a nejsou předmětem této PD. 

 
c) akustika – hluk a vibrace 

 
Stavba navržena tak, aby nebyly překročeny akustické limity. 
Jedná se o stávající objekt č. p. 328 v České Kamenici. 

 
 
 

Závěr 
 

Stavba bude po jejím řádném provedení splňovat požadavky na ní kladené. O provádění stavby bude 
veden stavební deník. 
Veškeré změny v provádění oproti této projektové dokumentaci musí být konzultovány a potvrzeny 

projektantem. Žádné části projektu nesmí být kopírovány bez souhlasu zpracovatele. 
Zpracováno dle norem a technických podkladů známých ke dni vydání projektové dokumentace. 
 
 
 
V Mikulášovicích, dne 14. 04. 2023     Vypracoval: Tomáš Bernatík 


