SMLOUVA 0 DILO C. 10-19/06

Ni%e uvedené smluvni strany uzaviraji smlouvu o dilo dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012

Sb., ob¢ansky zakonik.

Méstsky Ufad Ceské Kamenice

Objednatel: gcing;&r&z:ﬁ%;;ﬁgj 010:39:16
obchodni nazev: Mésto Ceska Kamenice

i e s A
IC: 00261220

banka: Ceska spofitelna, a. s.

muckvp19 OO4yy

Cislo uctu: 19-0921392379/0800
zastoupené: Jan Papajanovsky, starosta
kontaktni osoba: Tomas Barton, investiéni technik (tel.: 770193 331, email: t.barton@ceska-

kamenice.cz)

(dale také jako ,,mésto”)

d

Zhotovitel:

obchodni firma: 1Q PROJEKT s.r.o.

sidlo: Skolni 3635/24, 430 01 Chomutov

IC: 03258106

banka: FIO banka, a.s., poboc¢ka Chomutov

¢islo ucétu: 2900634673/2010

zastoupené: Ing. Sarka Pelcova

kontaktni osoba: Ing. Sarka Pelcova (tel.: 775 220 397, email: sarka.pelcova@igprojekt.cz)

(dale také jako ,,zhotovitel“)

Clanek 1 - pfedmét smlouvy

1:1

1.2

1.3

Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku uzavieného poptavkového fizeni jako zakazka
malého rozsahu, v souladu se zdkonem &. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach.

Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou na svij naklad a vlastni
nebezpedi zhotovit dilo zpracovani projektové dokumentace (dale také jako ,dilo“) na akci
Vybudovéni pfechodu pro chodce a mista pro piechazeni v ulici 5. kvétna, Ceskd Kamenice
(dale také jako ,stavba“) a provést fadné a vlas vykony nezbytné pro zajisténi predmétu dila
uvedeného v tomto ¢lanku a objednatel se zavazuje za podminek danych touto smlouvou
pfedmét smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.

Pfedmétem smlouvy je dale vypracovani projektové dokumentace pro slouéené dzemni fizeni
a stavebni povoleni, kterd bude zaroven vypracovana v podrobnostech dokumentace pro
provedeni stavby a podkladtl pro vybér zhotovitele stavby v souladu s vyhlaskou & 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb a vyhlaskou & 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a slufeb s vykazem
vymeér.




1.4

1.5

Projektova pfiprava bude zahrnovat provedeni nasledujicich projektovych stupfiti a &innosti:

a) Dokumentace pro sloucené tzemni fizeni a stavebni povoleni (dale také jako ,DUSP*)
b) InZenyrska Cinnost pro vydani slou¢eného dzemni rozhodnuti a stavebniho povoleni
c) Dokumentace pro provedeni stavby (dale také jako ,DPS“)

Soucasti pfedmétu plnéni jsou i prace a) déle vtéto smlouvé specifikované, a b) blize
nespecifikované, které jsou vSak nezbytné k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke
své kvalifikaci a zkusenostem zhotovitel mél nebo mohl védét.

Podrobné vymezeni pfedmétu dila — projektové dokumentace:

Pfedmétem zhotoveni dila je provedeni projektovych praci a zaji$téni inZenyrské &innosti pro
vySe uvedenou stavbu v tomto rozsahu a ¢lenéni:

a) Dokumentace pro slouéené tizemni fizeni a stavebni povoleni

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s platnym tdzemnim pldnem objednatele.

Dokumentace bude zpracovdna pro vyse uvedenou stavbu a jeji objektové sloZeni, a to v
rozsahu v souladu s vyhlaskou, ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlaskou & 169/2016
Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér. Dokumentace musi obsahovat pfipadné dalsi
souvisejici vykony nutné pro vydani stavebniho povoleni.

b) InZenvrska &innost pro vydani slouceného dzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni

V rdmci této Cinnosti, jako soucasti predmétu plnéni, zajisti zhotovitel projednadni navrhu
feSeni v komisich a organech mésta a dale projednani na stavebnim uUradé za ticelem vydani
slouceného uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni.

Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, ktera vyplynou z poZadavkil pfislusnych

spravnich organl, objednatele i z okolnosti zjisténych v pribé&hu stavebniho fizeni.

c) Dokumentace pro provedeni stavby

Jeji soucasti musi byt soupis stavebnich praci a dodavek, véetné vykazu vymeér v ¢lenéni dle
vyhlasky €. 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah dokumentace verejné zakazky na stavebni
prace a soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéi v elektronické
podobé s pfeddefinovanymi matematickymi vzorci ve formatu XLS. Dokumentace pro vybér
zhotovitele ani poloZkovy vykaz vymér nesmi obsahovat poZadavky nebo odkazy na obchodni
firmy, ndzvy nebo jména, specifickd oznaleni zbo?i, ochranné znamky apod., které plati pro
uréitou osobu za pfiznaéné, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouceni urcitych
dodavateld nebo vyrobkl. Takovy odkaz bude vyjimecné akceptovan pouze v pripadé, Ze
navrhovany vyrobek, technologické zafizeni nebo poZadavek nelze popsat jinak, aniZ by byl
dostateéné presny a srozumitelny. V takovém pfipadé vsak musi byt v dokumentaci umoZnéno
poufZiti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feseni.

Mimo zkompletovand pare projektové dokumentace zhotovi a preda zhotovitel v ramci této
gasti dila rovnéZ vykaz vymér ocenény jednotkovymi cenami dle aktualné platnych cenikd,
b&#né& pouZivanych pfi oceriovani staveb (URS, RTS apod.).



1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

Projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli pfedany v 6 tisténych pare a v 1
elektronické verzi na CD ve formatu PDF a komplet v otevienych formatech pro dalsi
zpracovani, napf. DWG, DGN, DOC, XLS atp. s tim, Ze ocenény vykaz vymér postadi ve 2
vyhotovenich a v digitalni formé.

Predmét pInéni dila zahrnuje rovnéZ pravidelné projednavani dokumentace s pfislusnymi
pracovniky objednatele a zapracovani pfipadnych pfipominek do dokumentace.

Zhotovitel zodpovida za Uplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad rozpo&tu a
vykazu vymér s vykresovou &asti projektové dokumentace.

Soucasti pfedmétu plnéni je zajisténi veskerych podkladd potiebnych pro stavebné povolovaci
fizeni. V ramci téchto Cinnosti je zhotovitel povinen reagovat na pfipadné poZadavky organi
statni a vefejné spravy a odstranit pfipadné nedostatky a nejasnosti jednotlivych projektd, a to
ve lhitach stanovenych témito organy nebo objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se zadavacimi podminkami vybé&rového Fizeni, s
poZadavky vefejnopravnich organid, s poZadavky vSech U&astnik( fizeni a se smluvnimi
ujednanimi.

Zhotovitel dale zodpovida za to, Ze dilo bude provedeno v souladu s technickymi normami a

pFedpisy platnymi v CR. Pro tento obchodni pfipad budou vegkeré platné normy a piedpisy v
CR zévazné, v technické zpravé budou uvedeny odkazy na platné technické normy a predpisy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, 7e jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, 7e disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Clanek 2 - doba a misto plnéni

2.1

2.2

Termin plnéni na vypracovani projektové dokumentace

a) Termin zahdjeni plnéni: 1. 11. 2019

b) PFedand projektova dokumentace ve stupni DUSP a DPS nejpozdéji do: 31. 5. 2020

¢) InZenyrska Cinnost a podani Uplné Zadosti o slougené lzemni fizeni a stavebni povoleni
nejpozdéji do: 31.7. 2020

Lokalizace stavby, misto plnéni:

a) Mistem pInéni je k. t. Ceska Kamenice
b) Mistem predani dokonéeného dila je sidlo objednatele.

Clanek 3 - cena a platebni podminky

3.4

V souladu se zakonem o cenach & 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, se smluvni
strany dohodly na nasledujici cené za jednotlivé &asti predmétu dila:

a) Dokumentace ve stupni DUSP a DPS: 85 000 K&

b) Pfiprava projektu: 13 500 K¢&




3.2

3.3

c) Koordinace, tisky, kompletace: 9 000 K&
d) InZenyrska ¢innost pro DUSP: 25 000 K&

Celkova cena za dilo bez DPH 132 500 K¢, v&. DPH ve vy$i 21 % 160 325 Ké&.

Cena je stanovena jako cena nejvyse pfipustnd, véetné viech poplatkl a veskerych dalSich
nakladu v rozsahu predmétu dila a jeji vysi je mozné zménit pouze pfi zméné DPH a na zakladé
pisemné dohody smluvnich stran obsaZené v fadném dodatku této smlouvy.

Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu fadné provedeného dila na zakladé dariovych
dokladd (faktur). Uhrada za pInéni pfedmétu dila bude provadéna v ¢eské méné.

Zhotovitel je opravnén vystavit dariové doklady se splathosti 30 dni nasledovné:

a) Po dokonceni a predani predprojektové pfipravy (zaméreni, sité, prizkumy).
b) Po dokonceni a predani dokumentace ve stupni DUSP a DPS.

c) Po podani Uplné Zadosti o vydani slou¢eného tzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni
na pfislusny stavebni urad.

Zalohy objednatel neposkytuje.

Clanek 4 - soudinnost objednatele a zhotovitele, podklady

4.1

Pro inZenyrské Cinnosti (pravni ukony) zhotovitele dle predmétu dila, tj. pro projednani s
majiteli dotenych nemovitosti, projednani se spravnimi a vefejnopravnimi organy a pro dalsi
ukony provadéné jménem objednatele pro splnéni predmétu dila, bude zhotoviteli vystavena
objednatelem plna moc. V této plné moci bude na zakladé navrhu objednatele specifikovan
rozsah tikon(, ke kterym objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

Clanek 5 - predani dila

5.1

5.2

5.3

Dilo nebo jeho samostatné predavana ¢ast dle ¢lanku lll. této smlouvy bude splnéno jeho
pfedanim a prevzetim odpovédnym zdstupcem objednatele. O prevzeti bude vypracovan
pfedavaci protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V protokolu o pfedani a prevzeti dila
musi byt uvedeny pfFipadné nedodélky plnéni a dohodnuty lhity pro jejich odstranéni,
prohlageni objednatele, zda plnéni prebira ¢i nikoli. Jednani o pfedani a prevzeti dila bude
zahdjeno dnem, ktery ozndmi zhotovitel objednateli pisemné (doporu¢enym dopisem) nebo

mailem nejméné 3 pracovni dny pfedem, v sidle objednatele.

Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila (DUSP,
DPS) po vypracovani definitivniho znéni dokumentace v pfislusném poctu vyhotoveni podle
této smlouvy se zapracovanymi poZadavky objednatele a vefejnopravnich organ(, vznesenymi

pFi projednavani v pribéhu praci na projektech.

Samostatna &ast dila - DUSP, DPS je ukon&ena dnem predani a prevzeti obéma smluvnimi
stranami a zapracovanim pfipadnych poZadavkl, IC je ukon&ena pravni moci spoleéného
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni.



Clanek 6 - vady dila, ziru¢ni doba

6.1

6.2

6.3

6.4

V pfipadé, Ze dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a nasledujicich zdkona
¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik.

Zarudni doba je 24 mésicl od Fadného predani dila. Zaru¢ni doba se prodluZuje o dobu, kterd
uplyne od uplatnéni fadné reklamace do doby odstranéni reklamovanych zavad.

Vady dila zjisténé béhem zarucni doby dle této smlouvy budou odstranény zhotovitelem ve
IhGté podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se zastupcem objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze vady v zaruéni dobé odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode
dne prevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se v tomto pfipadé povaZuje zaslani
rovnéZz e-mailem). V pfipadé, Ze technologické ¢i jiné zévainé skutenosti objektivné brani
provést odstranéni vad v této dobé, je nutno sodpovédnym zastupcem objednatele
dohodnout jiny termin. '

Clanek 7 - smluvni pokuty

7.1

7.2

73

7.4

1.5

V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni se splnénim terminu pfedani dilé&i &asti dila dle &lanku 111
této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyutétovani
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila za kaZdy den prodleni.

Z divodid nedodrZeni stanoveného nebo vzajemné& dohodnutého terminu odstranéni vad dila
(dle ¢l. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve wysi 0,2
% z celkové ceny dila za kaZdou vadu a kaZdy den prodleni.

Pfi prodleni s dhradou penéZitého plnéni dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli zakonny urok z prodleni.

Sjednani smluvni pokuty nemd vliv na odpov&dnost objednatele za vzniklou $kodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele poZadovat nahradu $kody.

Smluvni pokuty jsou splatné ve Ihité 21 dni po obdrieni vyuétovani smluvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé&, kdy zhotovitel ve stanovené Ihat& neuhradi
smluvni pokutu, zapodist pohleddvku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohleddvkdm
zhotovitele vidi objednateli.

Clanek 8 - zavéreéna ustanoveni

8.1

8.2
8.3

8.4

8.5

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim textu smlouvy na internetovych strankich zadavatele ve
formatu, ktery neumoini zasah do textu smlouvy tieti osobou.

Smlouva nabyva platnosti a ti¢innosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu. Kazda smluvni strana obdr¥i
jeden stejnopis.

Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva ustanovenimi ob&anského zakona & 89/2012
Sb.

Tuto smlouvu Ize ménit jen vzdjemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou
pisemnych vzestupné &islovanych dodatk(i podepsanych ob&ma smluvnimi stranami.




8.6  Tato smlouva nabyva platnosti a tG¢innosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran.

8.7 Veskeré pisemnosti doru¢ované mezi smluvnimi stranami v souvislosti s touto smlouvou
budou povaZovany za dorucené:

a) treti pracovni den od okamiZiku jejich prokazatelného odeslani druhé smluvni strané na
adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, pfipadné adresu pisemné ozndmenou pfijemcem
zasilky odesilajici smluvni strané pred odeslanim zasilky; nebo

b) v okamZiku skute¢ného doruceni zasilky pfislusné smluvni strang;
a to podle toho, ktera z uvedenych skuteénosti nastane drive.

8.8 Projednano na 17. schlizi Rady mésta a schvaleno jejim usnesenim ¢. 519/17/RM/2019 ze dne
5. 8. 2019.

V Ceské Kamenici dne 15. 10. 2019 V Chomutové dne Z . 11.10 79

za objednatele

Jan Papajanovsky Ing. Sarka Pelcova

starosta mésta IQ. PROJEKT s.r.o.



