

**Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 2 podle § 98 a 99 ZZVZ**

Vážení,

v rámci veřejné zakázky [Vybudování dětské skupiny „U potoka“](#) přijal zadavatel dne 30.04.2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou odpověděl takto:

Žádost č. 4 ze dne 30.04.2025 – znění žádosti:

Dále prosíme o doplnění knihy svítidel, jelikož projekt interiéru nekorresponduje s výkresy ve stavební části, elektroinstalaci a výkazem výměr.

Odpověď na žádost č. 4: Kniha svítidel se pro projekt stavebního povolení nedělá. Standardně se nedělá ani do DPS. Projekt interiéru se primárně vztahuje k vnitřnímu vybavení nábytkem, tedy k položkám č. 83, č.84 a č. 85 v části Objekt 3 – stavební část.

Toto vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 2 doplňuje předchozí odpověď takto:

V části elektroinstalace došlo v rozpočtu v oddílu PSV - Práce a dodávky PSV ke změně, zejména v položkách 741 - Elektroinstalace – silnoproud a 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla. Připojujeme opravený položkový rozpočet.

Zadavatel prodlužuje lhůtu k podání nabídek. Lhůta k podání nabídek je tedy nově stanovena do 16.05.2025 do 10.00 hodin.

V České Kamenici dne 7.5.2025

Jan Papajanovský  
starosta

