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1. TECHNICKÁ  ZPRÁVA   -  podle přílohy č. 1 k vyhl.č. 499/2006 Sb 

 
1.1- informace o  rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, 

trvalé deponie a mezideponie,  příjezdy a přístupy na staveniště 

 

Dotčeným územím stavby jsou: 

p.č. 1287, k.ú.Česká Kamenice – ostatní plocha – vlastník:  investor 

 

Staveniště bude ohraničeno oplocením, staveniště se nachází na výše uvedených pozemcích. Trvalé 
deponie ani mezideponie materiálu se neuvažují. Stavební materiál bude na stavbu dovážen. 

Staveništní pruh bude ohrazen zábranami, aby se zabránilo pádu osob do výkopu. Před zahájením 
stavebních prací bude způsob dočasného záboru části plochy pro stavební pruh projednán 

investorem akce s majiteli pozemku v závislosti na časovém harmonogramu stavby. 
 

Příjezd ke staveništi je zajištěn po místní komunikaci, která je napojena na dopravní systém 

ve městě. Stavbou nebude dotčeno dopravní značení. 

 

 1.2.- významné sítě technické infrastruktury 

        Žádné významné sítě technické infrastruktury se v prostoru staveniště nenachází. Před 

započetím stavebních prací bude doloženo vyjádření správců jednotlivých sítí a případné vedení sítí 

technické infrastruktury budou příslušnými správci vytyčeny. 

     

1.3.- napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
        Na ploše staveništního pruhu bude umístěna stavební buňka a chemické WC, je zde možnost 

napojení na elektrickou energii za podmínek stanovených správcem zařízení. Veškerý stavební 

materiál bude na stavbu dovážen. Zdroj vody je ze stávajících objektů.  Na staveništi se 

nepředpokládá zasažení hladiny podzemní vody, a proto se nepředpokládá odvodňování 

staveniště. Odpad z chemického WC se likviduje jako běžný fekální odpad. Odvoz bude zajištěn 

smluvně. Odpady komunálního charakteru budou ukládány do nádob k tomu určených a 

likvidovány odbornou firmou provádějící svoz (bude zajištěno smluvně). Ostatní odpady ze 

stavby budou likvidovány odbornými firmami pro konkrétní odpady (bude zajištěno smluvně). Na 

zařízení staveniště bude k dispozici telefon (např. mobilní) nebo vysílačka pro případ havárie. Po 

dokončení stavby budou stavbou zasažené pozemky uvedeny do původního  stavu. 

 

1.4.- úprav z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví včetně nutných úprav pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace 
       Na stavbě se nebudou pohybovat osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

1.5.- uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

     Výkopy musí být zakryty nebo u okraje zajištěny proti pádu do výkopu, ve vzdálenosti 1,5m 
od hrany výkopu je možné použít jako zábranu jednotyčové zábradlí 1,1 m vysoké, nebo 

nápadnou překážku 0,6 m vysokou nebo zeminu z výkopu, uloženou v sypkém stavu do výše 
min. 0,9 m. Výkopy zasahující do veřejných komunikací musí být označeny dopravní 

značkou. Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejné komunikace musí být v noci a za 
snížené viditelnosti osvětleno červeným světlem v čele překážky a dále podél komunikace 

ve vzdálenosti maximálně 50 m od sebe. Osvětlení musí být nezávislé na veřejném osvětlení. 

 

1.6.- řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

     Šatna v mobilní buňce , přenosný chemický záchod  TOI . 



 3 

     Volné skládky materiálu na části pozemku 1287, případně na dalších pozemcích v majetku 

investora. 

      

1.7.- popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

     - nevyskytují se 

 

1.8.- stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Stavba nevyžaduje činnost koordinátora. 

Při provádění stavebních prací budou dodrženy požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

zák.č. 309/2006 Sb. , NV 591/2006 Sb.  resp. NV 361/2007 Sb. 

Zhotovitel  stavby je povinen všechny osoby, které vstupují na staveniště, vybavit osobními 

ochrannými prostředky , odpovídající ohrožení , které pro tyto osoby z provádění prací vyplývá – 

nařízení vlády č. 495/2001 Sb.  

Dále je nutné dodržet ustanovení Zákoníku práce – zákon č. 262/2006 Sb., specifikované v §101 až 

108 .   

Zajištění pracoviště ve smyslu PNE 33 0000-6 bude prováděno osobami pověřenými osobou 

odpovědnou za elektrické zařízení .   

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášky týkající se bezpečnosti práce na stavbě 

a používání technických zařízení zejména vyhlášky: 

- vyhlášku č.48/82 Sb.- Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, ve znění následujících upravujících právních předpisů .   

- zák.č. 309/2006 Sb.  a  NV 591/2006 Sb. resp. NV 361/2007 Sb. 

- další  souvisejících předpisy (technické normy, hygienické a provozní předpisy) 

   při provádění stavby musí být plně respektovány podmínky dané výše uvedenou vyhláškou 

č.48/82Sb. 

 

Při provádění stavby musí být  zhotovitelem stavby zajištěny povinnosti dle NV 591/2006 Sb. : 

- Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené    
   zvláštním právním předpisem, a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu a 
   dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení . 
   Je-li pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi , uspořádá    
    zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených. 
- Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje podle  
   zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci . 
- Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště odpovídá zhotovitel, kterému bylo 
   toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal.  
   V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska   
   zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě     
   pracovišti. 
- Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení,  nářadí a dopravních  
   prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů  dodržovány bližší  
   minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k  tomuto  
   nařízení. 
- Zhotovitel zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené  
   v příloze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí 
- Zhotovitel zabezpečí , aby při pracích a činnostech  vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
   ohrožení života nebo poškození zdraví , byly dodrženy požadavky uvedené v příloze č. 5 k 
    nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
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1.9.- podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel 

stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat 
veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající 

zeleň. Důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji 
předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. 

Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu se 
zákonem č. 148/2006 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto 

zákonem. 
 

2 . T E C H N I C K Á   Z P R Á V A    P O V  -  provádění stavby 

2.1. Údaje o dodavatelském zabezpečení 

Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem. Vzhledem k tomu, že generální dodavatel stavby 

bude určen až ve výběrovém řízení a nejsou tudíž k dispozici informace o jeho strojním a 

technickém vybavení, počtu pracovníků na stavbě a jejich odbornosti, podrobné zařízení staveniště i 

časové harmonogramy prací a termíny zahájení a dokončení stavby budou proto upřesněny až 

s konkrétním dodavatelem stavby. 

Před zahájením stavby vybraný dodavatel stavby s příslušnými útvary investora projedná a předloží 

ke schválení:                                                                                                                                                         

-  podrobný harmonogram časového postupu stavby s termíny zahájení a dokončení stavby i   

jednotlivých činností a nasazení techniky,                                                                                                                              

- údaje o počtu pracovníků včetně subdodavatelů s jejich jmenným seznamem a doklady o jejich 

proškolení o BOZP a PO   

-  údaje o konkrétním technickém vybavení umístěném na staveništi, jeho způsobilosti k provozu a 

jeho umístění na stavbě,                                                                                                                                           

- požadavky na skladovací plochy s návrhem konkrétního rozmístění jednotlivých skládek, 

stavebních buněk i ploch pro manipulaci s materiálem 

2.2. zásady řešení zařízení staveniště 

2.2.1. Skládky materiálu a skladové plochy 

Jsou řešeny na pozemcích  investora, případně na dalších pozemcích po projednání s jejich majiteli.  

Plocha pro volné skládky i pro ostatní zařízení staveniště :  pozemky p.p.č 1287 v majetku 

investora. 

2.2.2. Voda pro potřebu stavby 

Bude odebírána ze stávajícího vodovodu v přilehlých objektech po sepsání smlouvy o odběru mezi 

investorem a majitelem předmětné nemovitosti. Z vnitřního rozvodu v objektu, bude vyveden 

tlakovou hadicí vývod vně budovy, kde bude pro potřebu stavby osazen podružný vodoměr.   

Předpokládaná potřeba vody 0,05 l/s 

2.2.3. Elektrická energie 

Pro potřebu stavby bude odebírána z přilehlého objektu. Pro potřebu stavby bude osazen staveništní 

rozvaděč. Případně dodavatelská firma zajistí potřebu elektrické energie elektrickou centrálou. 

Předpokládaný el. odběr Pi = 5 kW 

2.2.4. Hyg. zařízení pro potřebu stavby 

Šatna, umývárna, v sestavě z mobilních buněk umístěných na zpevněné ploše na stavbě. Pro 

potřebu stavby bude osazeno chemické  WC – TOI. 
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2.2.5. Zdvihací a  mechanizační prostředky    

Zhotovitel stavby navrhne mechanizační a zdvihací zařízení nutné pro provedení díla v rozsahu 

nezbytně nutném, při současném zajištění požadavků na bezpečnost práce.   

2.2.6.  Oplocení staveniště 

Jedná se o liniovou stavbu. Není třeba provádět oplocení. Bude provedeno zabezpečení proti pádu 

osob do výkopů. 

2.3. Dopravní systém 

Dopravní trasa pro zásobování - veřejné komunikace ve městě.  Stavbou nebude ovlivněno stávající 

dopravní značení. 

2.4. Provádění stavby : 

Stavba nebude prováděna v ochranném pásmu elektrického zařízení - transformátorů , a vedení VN  

a VVN, ale bude prováděna v ochranném pásmu vedení NN. Zajištění pracoviště ve smyslu PNE 33 

0000-6 bude prováděno osobami pověřenými osobou odpovědnou za elektrické zařízení . 

Bezpečnost práce a případné speciální pracovní postupy budou samostatnou kapitolou smluvního 

vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem . 

Účastníci stavebních prací jsou povinni dodržovat ustanovení právních předpisů vztahujících se 

k zajištění bezpečnosti práce. 

Zvláštní pozornost je nutno věnovat pracím  v blízkosti částí elektrického zařízení pod napětím – ve 

smyslu platných norem. 

Součástí dodávky stavby bude zhotovitelem stavby předložený harmonogram výstavby. 

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení ČEZ Distribuce: 

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící 

a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o 

podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 

zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 

metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách 

krajního kabelu. 

 

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona 

zakázáno: 

 

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 

zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo 

ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 

zařízením, 

e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy. 

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba 

požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a 

(11) energetického zákona. 

 

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 

 

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně 

seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové 

dokumentace. 

2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V 
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případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru. 

3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa 

pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a 

provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-

1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302. 

5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací 

minimálně 3 pracovní dny předem. 

6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s 

provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození. 

7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za 

vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle 

ČSN ISO 3864. 

8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud 

toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy 

právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. 

9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí 

proti mechanickému poškození. 

10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem. 

11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na 

Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 

7 dní v týdnu. 

12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru. 

13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného 

pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu 

zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení 

nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na 

základě souhlasu s činností v tomto pásmu. 

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo 

nahlášeno 

Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení 

energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 

46 uvedeného zákona. 

 

 

3.  B E Z P E Č N O S T   P R Á C E    
 

3.1 .   Bezpečnost práce při provádění stavby  

Podle Stavebního zákona vč. 183/2006 v platném znění, patří podle §160 provádění stavby do 

vybraných činností, které mohou vykonávat osoby autorizované podle zákona, které zabezpečují 

nejen odborné vedení stavby, ale také bezpečnost při činnostech spojených s prováděním díla . 

Výběr dodavatele , zhotovitele , se bude provádět formou výběrového řízení, ve kterém je 

požadavek na odbornou způsobilost prvořadým kriteriem. 

Vlastní provádění stavby bude ošetřeno smluvním vztahem s přihlédnutím k ustanovením vyhlášky  

č. 360/1992  Sb. a 309/2006 Sb. 

Ve smlouvě o dílo bude závazek zhotovitele, že všechny práce bude provádět vlastmi pracovníky, 

že je schopen provést předmět díla s odbornou péčí bez součinnosti objednatele a že disponuje 

všemi nezbytnými prostředky pro provedení díla. Bezpečnost práce a případné speciální pracovní 

postupy budou samostatnou kapitolou smluvního vztahu. Při provádění stavby musí být dodrženy 

požadavky vyhl. ČBÚ  č. 324/1990  Sb. Dodavatel stavby je povinen všechny osoby, které vstupují 

na staveniště, vybavit osobními ochrannými prostředky, odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby 
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z provádění prací vyplývá – nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Dále je nutné dodržet ustanovení 

Zákoníku práce – zákon č. 262/2006 Sb., specifikované v §101 až 108. Zajištění pracoviště ve 

smyslu PNE 33 0000-6 bude prováděno osobami pověřenými osobou odpovědnou za elektrické 

zařízení. Bezpečnost práce a případné speciální pracovní postupy budou samostatnou kapitolou 

smluvního vztahu. Účastníci stavebních prací jsou povinni dodržovat ustanovení právních předpisů 

vztahujících se k zajištění bezpečnosti práce. Při souběhu stavebních prací dvou a více dodavatelů 

musí být před zahájením stavební činnosti druhého a dalších dodavatelů stanovena koordinace 

stavební činnosti k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany. Vzájemné vztahy, závazky a 

povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí 

být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud nejsou již zakotveny v hospodářské smlouvě.   

 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášky týkající se bezpečnosti práce na stavbě 

a používání technických zařízení zejména vyhlášky: 

- vyhlášku č.48/82Sb. -Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, ve znění následujících upravujících právních předpisů, které mění tuto 

vyhlášku (č.324/90 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích s 

účinností od 1.11.1990, 207/91 Sb., kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 48/82 Sb., ve znění 

vyhlášky č. 324/90 Sb. s účinností od 31.5.1991, ve znění vyhlášky č.352/2000 Sb., kterým se mění 

některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů s účinností od 13.10.2000 a ve znění 

vyhlášky č.192/2005 Sb., kterým se mění vyhláška č. 48/82 Sb., s účinností od 7.6.2005 a opravy 

provedené redakčním sdělením v částce č. 27/83 Sb.).  

- vyhlášku č. 324/90Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích  ve 

znění následujících upravujících právních předpisů, které mění tuto vyhlášku (č.363/2005 Sb., 

kterým se mění vyhláška č. 324/90 Sb., s účinností od 4.10.2005 a opravy ve znění následujících 

upravujících právních předpisů, které mění tuto vyhlášku č. 99/90 Sb.). 

- další  souvisejících předpisy (technické normy, hygienické a provozní předpisy) 

při provádění stavby musí být plně respektovány podmínky dané výše uvedenou vyhláškou 

č.48/82Sb. 

b) při provádění stavby musí být plně respektovány podmínky dané výše uvedenou vyhláškou 

č.324/90Sb. 

 

Vzhledem k tomu, že stavba bude prováděna dodavatelským způsobem a dodavatel stavby bude 

určen až na základě výběrového řízení, je třeba veškerá opatření k zajištění bezpečnosti práce dle 

této vyhlášky dohodnout až s konkrétním dodavatelem určeným ve výběrovém řízení. Jedná se 

zejména o povinnosti dle §5 výše uvedené vyhlášky: Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti 

v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být 

obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny v hospodářské 

smlouvě. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. Dodavatel 

stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými 

v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci. 

 

Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se 

zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně 

je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební 

činnosti. 

- při provádění stavebních prací v nebezpečném prostředí a nebezpečném prostoru je investor 

povinen zajistit pro pracovníky dodavatele stavebních prací další osobní ochranné pracovní 
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prostředky a zařízení u dodavatele stavebních prací neobvyklé, 

- zajištění bezpečnosti práce v ochranných pásmech inženýrských sítí musí být provedeno předem 

na základě písemné dohody s vlastníky, správci nebo provozovateli těchto sítí, 

- jakékoliv poškození inženýrských sítí musí být ihned nahlášeno jejich provozovateli a dodavatel 

stavebních prací musí vykonat opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob do ohroženého 

prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí, 

- při stavební práci v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku nebo 

přiblížení k částem s nebezpečným napětím, 

- pracovník nesmí pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v dohledu nebo doslechu další 

pracovník, který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, pokud není zajištěna jiná účinná 

forma kontroly nebo spojení (dále jen „odlehlé pracoviště“), 

 

Povinnosti dodavatelů stavebních prací:  

- dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce 

a technických zařízení popř. prakticky zaučit a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce a 

ověřovat jejich znalosti nejméně jednou za tři roky, pokud zvláštní předpisy nebo vyhláška 

nestanoví jinak, 

- dodavatelé stavebních prací jsou povinni zajišťovat školení, popř. zaučení pracovníků a ověřování 

jejich znalostí z předpisů uvedených v odstavci 1 nejméně jedenkrát za 12 měsíců, pokud provádějí 

nebo řídí stavební práce 

ve výškách nad 1,5 m, kdy pracovníci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních 

podlah, 

-  ve výškách při montáži a demontáži pomocných konstrukcí, 

- stavební práce, k jejichž provádění je požadována odborná způsobilost, mohou dodavatelé 

stavebních prací a jejich pracovníci vykonávat jen po jejím získání, 

- dodavatelé stavebních prací nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací, pokud 

nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti, 

- dodavatelé stavebních prací jsou povinni vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, odborné a 

zdravotní způsobilosti pracovníků, 

- dodavatelé stavebních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními 

pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, potřebnými osobními ochrannými 

pracovními prostředky jakož i dokumentací, návody a pravidly v rozsahu potřebném pro výkon 

jejich práce, 

- stavební práce, k jejichž provádění je požadována odborná způsobilost, mohou dodavatelé 

stavebních prací a jejich pracovníci vykonávat jen po jejich získání, 

 

Pracovníci při provádění stavebních prací jsou povinni: 

- dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny, 

- obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny, 

neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních 

zařízeních, 

- dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků 

pověřených střežením ohroženého prostoru, 

- provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného 

pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, úraz, apod.) a odchod jsou povinni ohlásit 

odpovědnému pracovníkovi, 
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Při změně podmínek v průběhu prací, které mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce 

(povětrnostní nebo provozní) jsou odpovědní pracovníci povinni zajistit bezpečnost práce. Se 

změnou technologických nebo pracovních postupů musí seznámit příslušné pracovníky. 

Vyznačení inženýrských sítí: 

- před odevzdáním staveniště investor písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací převezme 

vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek; v případě, že nebyly zjištěny žádné inženýrské sítě 

nebo jiné překážky, potvrdí toto investor dodavateli stavebních prací, 

- před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zajištěno na terénu vyznačení 

tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek; s druhem inženýrských sítí, jejich 

trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří 

budou zemní práce provádět. 

 

Skladování materiálu: 

- při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s postupem 

stavebních prací, 

- skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu skladování zajištěna jeho 

stabilita a nedošlo k jeho znehodnocení, 

- podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny a provázáním musí být zajišťovány všechny 

prvky, které by se mohly převrátit, sklopit, posunout, kutálet, apod., 

- skladování materiálu musí být provedeno v souladu s §15 a 16 vyhl. 

 

3.2.- Práce spojené s výkopovými pracemi a v ochranných pásmech energetických vedení 

popřípadě technického vybavení (nařízení vlády č. 591/2006 Sb.): 

- Před zahájení zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem,    musí    

být    vytyčeny    trasy    technické    infrastruktury,    zejména energetických a komunikačních vedení, 
vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní 

překážky nacházející se na staveništi. 

- Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměry 

a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení a sklony 

svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací odpovídající 
třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na 

staveniště.  

- S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu 

staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních  v  těchto   pásmech   musí   být  
před   zahájením   prací   prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a prací ostatní fyzické osoby, 

které budou zemní práce provádět. 

- Výkopy v zastavěném území,  na veřejných  prostranstvích  a v uzavřených objektech, kde 

probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických 

osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu, přičemž prostor mezi 
horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím 

místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od 
hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru 

ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být 
dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné 

dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče 
zábradlí, zřetelná překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do 

výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. 
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Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy 

zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro 
slepeckou hůl.  Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím včetně zarážky 

pro slepeckou hůl na obou stranách. 

- Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny 

přechody   nebo   přejezdy,   kapacitně   odpovídající   danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. 

Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím včetně zarážky pro slepeckou hůl na 
obou stranách.  

- Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

- Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup  pomocí 

žebříků,  Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 

Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo 

k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich 

stability.  

- Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin 

prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve 

výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 

- V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze 

provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo 

provozovateli.  Zhotovitel přijme, v  souladu  s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující 

nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo 

zařízením.  

- Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení,  

popřípadě  staveb  nebo zařízení technického vybavení,  projedná zhotovitel s provozovatelem, 

popřípadě vlastníkem vedení. 

- Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 

technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření:  
 

1. vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna, 

2. obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo 
rozpojení 

• Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při 
souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu nebo 
při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 

• Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, 

které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny  proti   uvolnění   nebo  

odstraněny.   Nahromaděná  zemina,   spadlý materiál   a   nežádoucí   překážky   musí   být   z   

výkopu   odstraňovány   bez zbytečného odkladu. 

• Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu přerušena 

až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů.  

• Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu  a  

nezbytnou   údržbu  zábran  popřípadě  zábradlí,   pažení,   lávek, přechodů, přejezdů, 
bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost 

fyzických osob u výkopů.  

• Mechanické    zhutňování    zeminy    pomocí    válců,    pechů    nebo    jiných zhutňovacích 

prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních 

staveb. 

• Stěny výkopu  musí  být zajištěny proti  sesutí.  Svislé  boční  stěny  ručně kopaných 

výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 

1,5 m v nezastavěném území. V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných 
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k sesutí a v místech, kde je  nutno  počítat  s  opakovanými  otřesy,   musí  být  stěny  těchto  

výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu. 

• Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě  zachytilo   tlak   

zeminy   a   zajišťovalo   tak   bezpečnost  fyzických   osob   ve výkopech,  zabránilo  poklesu  

okolního terénu  a  sesouvání  stěn  výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability 

staveb v sousedství výkopu. 

• Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 0,8 

m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech 

návazných montážních prací spojených zejména s uložením   potrubí,   osazením   tvarovek   a   

armatur,   napojením   přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 

• Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného   

zasypávání   odpaženého   výkopu   tak,   aby   byla   zajištěna bezpečnost práce. 

• Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo 

poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 

• Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací při   změně   
geologických   a   hydrogeologických   podmínek   oproti projektové  dokumentaci   upřesní   určený  

sklon   stěn   svahovaných výkopů, vzniknou-li  pochybnosti o  stabilitě svahu,   určí  a zajistí  
provedení opatření k zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických 

osob. 

• Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel  v 

technologickém  postupu tak,  aby byla  zajištěna  bezpečnost fyzických osob a ochrana 

dotčených podzemních sítí technického vybavení území. 
 

 

3.2.   Bezpečnost práce při provozování elektrického zařízení   

Je nutno dodržovat příslušné zákony, vyhlášky, ČSN a PNE 330000-6, Bezpečnostní předpisy a 

technologické postupy (příkaz „B“).  Zvláštní pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti částí 

zařízení pod napětím (příkaz „B“) ve smyslu platných norem . 

Elektrická zařízení musí být udržována ve stavu odpovídajícím platným předpisům a technickým 

normám. Zařízení je nutné pravidelně revidovat a přezkušovat ve lhůtách stanovených ČSN 

331500.  

Údržbu elektr. instalace mohou vykonávat pouze osoby znalé podle ČSN EN 50110 

Práce na elektr. zařízení mohou vykonávat pouze osoby kvalifikované dle vyhl. ČBÚP č.50/1978 . 

Provádění elektr. instalací nízkého napětí je dle ČSN EN 50110 považována za práci na el. zařízení 

bez napětí , resp. za práci v blízkosti živých částí . 

 
 
 

 

 

 


