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A. Průvodní   zpráva  
A. 1. Identifikační údaje stavby  :
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby :    ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI 1.N.P. SPORTOVNÍ HALY
                                 ul. Dukelských hrdinů 183, Česká Kamenice
                                 z bytu správce na klubovnu sportovců
                          
b) Místo stavby :     st.p.č.235 k.ú. Horní Kamenice

c) předmět projektové dokumentace :   stavební úpravy části 1.n.p.objektu :
                                                                 a) z bytu správce bude nově klubovna a zázemí personálu
                                                                 b) z okna v určené místnosti budou nově dveře
                                                                  
A.1.2.  Údaje o stavebníkovi 
              Město Česká Kamenice
              náměstí Míru 219
              Česká Kamenice     
              IČ : 00261220                                
 
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
 Ing.Marcela Bezděková
 Horská 625/15
 405 02 Děčín II
 IČ : 467 15 835
 mob.:731 015 992
 e-mail:marcela.bezdekova@email.cz
 DS : 3kaerzp

b) jméno a příjmení hlavního projektanta 
-  Václav Kortus, Autorizovaný technik pro pozemní stavby

                                    ČKAIT – 0400270,  Horská 625/15, Děčín II, 405 02

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace

- Elektroinstalace : Petr Sedlecký,  autorizovaný technik  pro techniku prostředí staveb specializace 
elektrotechnická zařízení, ČKAIT : 0401622

- Požárně bezpečnostní řešení – vypracoval Leoš Miškovský : aut. technik pro požární bezpečnost 
staveb. ČKAIT : 0400569.

- Akustika : Ing. Jiří Kozák Csc., ČKAIT 0400010 

A.2. Seznam vstupních podkladů
- snímek katastrální mapy
- výpis z katastru nemovitostí
- průzkum objektu 
- zaměření současného stavu objektu 
- předpisy a normy pro stavby tohoto druhu
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VŠECHNY  PŘÍPADNÉ  NÁZVY  JSOU  UVÁDĚNY  JAKO  REFERENČNÍ  HODNOTA

A.3. Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
Tato projektová dokumentace řeší stavební úpravy části 1.nadzemní podlaží sportovní haly v České 
Kamenici -  ul. Dukelských hrdinů 183. 
1) Z bytu správce vznikne nově klubovna sportovců a zázemí personálu.
2) Ve stávající klubovně (umístěné směrem k ulici Dukelských hrdinů) budou nově namísto okna 
ozazeny dveře.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Stavba se nachází v rozsáhlém chráněném území.

c) údaje o odtokových poměrech 
– bez vlivu.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací
Stavba je v souladu s územně plánovací informací.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využití území.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou zapracovány v této kapitole a budou dodrženy.
Dokladová část je nedílnou součástí projektové dokumentace.

AOPK CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ, č.j.  SR/1687/UL/2023-2 z 6.9.2023   :
 Dle § 12 a § 44 odst. 2 zákona se k záměru nevydává závazné stanovisko. 

MM Děčín, KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO, č.j.: M  DC/100196/2023 z 15.9.2023 :  
- MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN, ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, ODDĚLENÍ ÚŘAD ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ
 Závazné stanovisko nebylo vydáno. 
- MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN, ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO 
ROZHODOVÁNÍ, PAMÁTKOVÉ PÉČE A SPECIÁLNÍHO STAVEBNÍHO ÚŘADU
Závazné stanovisko nebylo vydáno. 
- MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Závazné stanovisko nebylo vydáno. 
- MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN, ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ A OBECNÍ 
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO SPRÁVNÍHO A DOPRAVNÍHO ÚŘADU 
Závazné stanovisko nebylo vydáno.

Závěr
 Stavební úřad na základě dílčích závazných stanovisek a dílčích stanovisek a vyjádření 
jednotlivých dotčených orgánů působících v rámci Magistrátu města Děčín, jež chrání veřejné 
zájmy dle zvláštních právních předpisů, konstatuje, že shora uvedený záměr j e   p ř í p u s t n ý 
při respektování výše uvedených závazných stanovisek a níže uvedených stanovisek a vyjádření. 



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STANOVISKO 
 Odpadové hospodářství  
S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech. 
Nakládání s odpady :
• Investor (stavebník), příp. jím pověřená osoba, zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, a 
to tak,  že veškeré odpady (tzn.  i  odpady odstraňované zhotovitelem stavby) budou předány do 
zařízení určeného pro nakládání s odpady, případně osobám, které mají oprávnění odpad převzít. 
•  Investor  (stavebník),  příp.  jím  pověřená  osoba  předloží  při  závěrečné  kontrolní  prohlídce  či 
kontrolní prohlídce stavby doklad (vážní lístky, faktury apod.) o využití nebo odstranění odpadů 
vzniklých  realizací  výše  uvedené  stavby  nebo  jej  předloží  spolu  se  žádostí  o  vyjádření  ke 
kolaudačnímu souhlasu, popř. užívání stavby, kolaudačnímu řízení apod. Čestné prohlášení či jiné 
prohlášení o odstranění odpadu není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady. 
• Veškeré vyprodukované odpady (např. směsné stavební a demoliční odpady, cihly,sklo, plast, 
apod.) budou předávány pouze oprávněné osobě k odstranění (§ 13 odst.1 písm. e) v souladu se 
zákonem o odpadech a prováděcích právních předpisech. Před předáním odpadů budou odpady 
soustřeďovány utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem. 
•  Investor  se  zavazuje  k  prostému  uchování  dokladů  o  předání  odpadů  oprávněné  osobě  pro 
případnou kontrolu po dobu 1 roku od dokončení stavby. 
•  Pokud  stavební  a  demoliční  odpady  investor  sám  nezpracuje,  musí  mít  jeho  předání  v 
odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou již před jejich vznikem. 
• Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle ustanovení § 13 
odst. 1 písm. e) zákona o odpadech. 

HZS Ústeckého kraje, Územní pracoviště Děčín, č.j.: HSUL-4243-3/DC-2023 z 18.9.2023 :
vydává SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

KHS Ústeckého kraje, č.j.:K  HSUL 48085/2023  z 25.10.2023   : 
vydává souhlasné závazné stanovisko.

h) seznam výjimek a úlevových řešení 
- nevyskytují se

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic
Související ani podmiňující investice nejsou.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby
st.p.č.235 k.ú. Horní Kamenice

A.4. Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
Změna dokončené stavby.

b) účel užívání stavby
Sportovní hala
Dotčená  část  1.nadzemního  podlaží  byla  užívána  jako  byt  správce,  nově  bude  užívána  jako 
klubovna sportovců. V prostorech nad klubovnou jsou pokoje ubytovny.



c) trvalá nebo dočasná stavby
- trvalá stavba

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů
Stavba se nachází v rozsáhlém chráněném území.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbarierové užívání staveb 
 Bezbariérový přístup do objektu je  zajištěn pomocí  stávající  rampy, hlavní  vstupní  dveře jsou 
řešeny jako bezbariérové.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou zapracovány v této kapitole a budou dodrženy.
Dokladová část je nedílnou součástí projektové dokumentace.
AOPK CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ, č.j.  SR/1687/UL/2023-2 z 6.9.2023   :
 Dle § 12 a § 44 odst. 2 zákona se k záměru nevydává závazné stanovisko. 

MM Děčín, KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO, č.j.: M  DC/100196/2023 z 15.9.2023 :  
- MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN, ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, ODDĚLENÍ ÚŘAD ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ
 Závazné stanovisko nebylo vydáno. 
- MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN, ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO 
ROZHODOVÁNÍ, PAMÁTKOVÉ PÉČE A SPECIÁLNÍHO STAVEBNÍHO ÚŘADU
Závazné stanovisko nebylo vydáno. 
- MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Závazné stanovisko nebylo vydáno. 
- MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN, ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ A OBECNÍ 
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO SPRÁVNÍHO A DOPRAVNÍHO ÚŘADU 
Závazné stanovisko nebylo vydáno.

Závěr
 Stavební úřad na základě dílčích závazných stanovisek a dílčích stanovisek a vyjádření 
jednotlivých dotčených orgánů působících v rámci Magistrátu města Děčín, jež chrání veřejné 
zájmy dle zvláštních právních předpisů, konstatuje, že shora uvedený záměr j e   p ř í p u s t n ý 
při respektování výše uvedených závazných stanovisek a níže uvedených stanovisek a vyjádření. 

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STANOVISKO 
 Odpadové hospodářství  
S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech. 
Nakládání s odpady :
• Investor (stavebník), příp. jím pověřená osoba, zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, a 
to tak,  že veškeré odpady (tzn.  i  odpady odstraňované zhotovitelem stavby) budou předány do 
zařízení určeného pro nakládání s odpady, případně osobám, které mají oprávnění odpad převzít. 
•  Investor  (stavebník),  příp.  jím  pověřená  osoba  předloží  při  závěrečné  kontrolní  prohlídce  či 
kontrolní prohlídce stavby doklad (vážní lístky, faktury apod.) o využití nebo odstranění odpadů 
vzniklých  realizací  výše  uvedené  stavby  nebo  jej  předloží  spolu  se  žádostí  o  vyjádření  ke 
kolaudačnímu souhlasu, popř. užívání stavby, kolaudačnímu řízení apod. Čestné prohlášení či jiné 
prohlášení o odstranění odpadu není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady. 
• Veškeré vyprodukované odpady (např. směsné stavební a demoliční odpady, cihly,sklo, plast, 
apod.) budou předávány pouze oprávněné osobě k odstranění (§ 13 odst.1 písm. e) v souladu se 



zákonem o odpadech a prováděcích právních předpisech. Před předáním odpadů budou odpady 
soustřeďovány utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem. 
•  Investor  se  zavazuje  k  prostému  uchování  dokladů  o  předání  odpadů  oprávněné  osobě  pro 
případnou kontrolu po dobu 1 roku od dokončení stavby. 
•  Pokud  stavební  a  demoliční  odpady  investor  sám  nezpracuje,  musí  mít  jeho  předání  v 
odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou již před jejich vznikem. 
• Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle ustanovení § 13 
odst. 1 písm. e) zákona o odpadech. 
HZS Ústeckého kraje, Územní pracoviště Děčín, č.j.: HSUL-4243-3/DC-2023 z 18.9.2023 :
vydává SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

g) seznam výjimek a úlevových řešení - nevyskytují se

h) navrhované kapacity stavby
KLUBOVNA SPORTOVCŮ – 20 osob 
ZÁZEMÍ PERSONÁLU – 2 osoby

i)  základní  bilance  stavby  (potřeby  a  spotřeby  médií  a  hmot  ,  hospodaření  s  dešťovou 
vodou ,celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 
Potřeba hmot :
- SDK obklady protipožární
- akustický podhled
- nové zařizovací předměty (WC a umyvadlo)
- keramické dlažby a obklady, PVC
- kabely elektroinstalace
- nové osvětlení
- nové dveře

Potřeba médií :
Voda bude po dohodě s investorem odebírána ze stávajícího vodovodu umístěného za vodoměrem 
ve stávajícím objektu č.p.288
Elektřina pro potřebu stavby bude odebírána z instalovaného staveništního rozvaděče.

Dešťová voda  po dobu výstavby bude vsakována na pozemku investora..

Odpady
Při provádění stavby
S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech. 
Nakládání s odpady :
• Investor (stavebník), příp. jím pověřená osoba, zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, a 
to tak,  že veškeré odpady (tzn.  i  odpady odstraňované zhotovitelem stavby) budou předány do 
zařízení určeného pro nakládání s odpady, případně osobám, které mají oprávnění odpad převzít. 
•  Investor  (stavebník),  příp.  jím  pověřená  osoba  předloží  při  závěrečné  kontrolní  prohlídce  či 
kontrolní prohlídce stavby doklad (vážní lístky, faktury apod.) o využití nebo odstranění odpadů 
vzniklých  realizací  výše  uvedené  stavby  nebo  jej  předloží  spolu  se  žádostí  o  vyjádření  ke 
kolaudačnímu souhlasu, popř. užívání stavby, kolaudačnímu řízení apod. Čestné prohlášení či jiné 
prohlášení o odstranění odpadu není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady. 
•  Veškeré vyprodukované odpady (např.  směsné stavební  a  demoliční  odpady,  cihly,sklo,  plast, 
apod.) budou předávány pouze oprávněné osobě k odstranění (§ 13 odst.1 písm. e) v souladu se 



zákonem o odpadech a prováděcích právních předpisech. Před předáním odpadů budou odpady 
soustřeďovány  utříděně  podle  jednotlivých  druhů  a  kategorií  a  zabezpečeny  před  nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem. 
•  Investor  se  zavazuje  k  prostému  uchování  dokladů  o  předání  odpadů  oprávněné  osobě  pro 
případnou kontrolu po dobu 1 roku od dokončení stavby. 
•  Pokud  stavební  a  demoliční  odpady  investor  sám  nezpracuje,  musí  mít  jeho  předání  v 
odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou již před jejich vznikem. 
• Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle ustanovení § 13 
odst. 1 písm. e) zákona o odpadech. 

Při provozu stavby
odpady : Opady vzniklé provozem objektu budou likvidovány prostřednictvím oprávněných firem.

vody : splašková kanalizace – objekt je napojen na veřejnou kanalizaci ve správě SčVK – nedojde 
           k navýšení kapacity osob (sportovci se z tělocičny přesunou do klubovny)
          dešťové vody - dešťové vody jsou svedeny do dešťové kanalizace – beze změny

                                 
vytápění : stávající ústřední teplovodní

 j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby , členění na etapy)
předpokládaná realizace : jedna etapa

k) orientační náklady stavby : 800.000-Kč
             
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

B.  Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku,
Tato projektová dokumentace řeší stavební úpravy části 1.nadzemní podlaží sportovní haly, která se 
nachází v zastavěné části obce na ulici Dukelských hrdinů 183, Česká Kamenice.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický  
průzkum, stavebně historický průzkum apod.)
 Byl proveden stavebně technický průzkum, záměr je možný. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Stavba se nachází v rozsáhlém chráněném území.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
     Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území
     Stavba je bez negativních vlivů na okolní stavby a pozemky . 
     Provedením stavby se zásadně nezmění odtokové poměry v krajině .

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin - nevyskytují se. 



g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění    - nevyskytují se.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu)
Provedenými změnami nedochází k navýšení počtu osob.

Zásobování vodou
Zásobování objektu vodou je stávající z veřejné vodovodní sítě ve správě SčVK .

Elekpřípojka
Připojení objektu na el.energii je stávající.

Splašková kanalizace – bez navýšení EO
Splaškové vody jsou svedeny do veřejné kanalizační stoky ve správě SčVK.

Dešťové vody
Dešťové vody jsou vsakovány na pozemku investora. 

Napojení na dopravní infrastrukturu
Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice - nevyskytují se.

B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Provedenými změnami nedochází k navýšení počtu osob.

Řešená část 1.n.p.
KLUBOVNA SPORTOVCŮ – 20 osob 
Klubovna bude sloužit pro ubytované sportovce ve sportovní hale.
Hygienické zařízení a šatny pro sportovní halu je stávající v 1.n.p.. 
-  sportovci  se  po  tréninku  přesunou  z  tělocvičny  do  klubovny,  šatny  a  hygienické  zařízení  ve 
sportovní hale je stávající
Navrhovaná místnost v 1.NP bude sloužit jako klubovna (společně užívaný prostor), v podlaží nad 
klubovnou bude ubytovna (ložnicový prostor). 

ZÁZEMÍ PERSONÁLU – 2 osoby
- v objektu nyní chybí zázemí pro personál, nově vznikne denní místnost a WC s umyvadlem s 
tekoucí teplou a studenou vodou

Dispozice 
m.č.1.01 – klubovna sportovců … 44,5 m2
m.č.1.02 – chodba … 1,3 m2 
m.č.1.03 – denní místnost zaměstnanci … 5,30 m2
m.č.1.04 – WC zaměstnanci sportovní haly … 1,3 m2 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
 Stávající objekt – beze změny.



b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.  
 Jedná  se  o  stavební  úpravy   části  1.nadzemní  podlaží  sportovní  haly.  Ve  stávající  klubovně 
umístěné směrem k ulici Dukelských hrdinů bude určené okno nahrazeno dveřmi. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
 Bezbariérový přístup do objektu je  zajištěn pomocí  stávající  rampy, hlavní  vstupní  dveře jsou 
řešeny jako bezbariérové.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Pracovní prostředí musí odpovídat nař. vlády č. 178/2001 Sb. ve znění nař. vlády. č. 523/2002, při 
provozu objektů bude dodržena nař. vlády č. 101/2005 Sb. Uživatelem musí být plněna i povinnost 
provádění kontrolních úkonů v rozsahu specifických úkonů v oblasti revizí technických zařízení a 
úkonů povinných z požárně - bezpečnostních předpisů, příp. dalších úkonů vyplývajících z právních 
předpisů.  

B.2.6 Základní technický popis staveb
a) stavební řešení
S  t r u č n ý    p o p i s     s  o u č a s  n é h o   s  t a v  u    o b j e k  t u   
 Řešená část pbjektu je dvoupodlažní nepodsklepená zastřešená sedlovou střechou s mírným 
spádem.
Objekt sportovní haly je montovaný z polystyrenbetonových panelů DP-68 ZRUP  tl.120 mm.
Obvodové stěny jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem na bázi polystyrenu s omítkou a 
výztužnou mřížkou.

Stavební úpravy části 1.n.p.objektu :
a) z bytu správce bude nově klubovna a zázemí personálu
b) z okna v určené místnosti budou nově dveře

a) z bytu správce bude nově klubovna a zázemí personálu
 V prostoru budoucí klubovny již byly vybourány cihlelné příčky a částečně demontován 
sádrokartonový podhled. Nášlapné vrtvy podlah (mimo WC a koupelnu) byly již také demontovány.
 Zbytek SDK podhledu bude demontován. Stávající obklady a dlažba na WC budou demontovány.
Podlahy budou vyrovnány samonivelační hmotou a opatřeny našlapnou vrstvou – PVC a keramická 
dlažba. Strop z polystyrenbetonovcý panelů bude opatřen protipožárním SDK podhledem s 
minerální vatou –  (1 x KNAUF RED Piano tl.15 mm). Pod protipožární SDK bude svěšen SDK 
podhled – desky tl.15 mm a na něm bude nalepen širokopásmový akustický obklad to buď typ 
Focus SQ nebo typ Master SQ v rozsahu 40 desek 600x600mm. 
 Denní místnost zaměstnanců sportovní haly a WC pro personál bude nově odděleno od klubovny 
příčkou z porobetonových tvárnic. Na WC bude osazeno WC a umyvadlo s tekoucí teplou a 
studenou vodou. 
Stávající 2 ocelové stropní profily I  obložit požárním SDK obkladem 1 x KNAUF RED Piano 
tl.12,5 mm.
Budou osazeny nové dveře.
Bude provedena nová elektroinstalace včetně osvětlení.

b) z okna v určené místnosti budou nově dveře
Ve stávající klubovně umístěné směrem k ulici Dukelských hrdinů bude určené okno nahrazeno 
dveřmi.



b) konstrukční a materiálové řešení
- SDK obklady protipožární
- akustický podhled
- nové zařizovací předměty (WC a umyvadlo)
- keramické dlažby a obklady, PVC
- kabely elektroinstalace
- nové osvětlení
- nové dveře

Při stavbě musí být dodrženy technologické předpisy dané jednotlivými výrobci.

c) mechanická odolnost a stabilita
Při  realizaci  nosných prvků je  nutno dodržovat  veškeré bezpečnostní  a  technologické předpisy, 
které budou s danými pracemi souviset.
Pokud by při realizaci byly zjištěny jiné skutečnosti než nyní předpokládané, pak je další postup 
prací nutno konzultovat s projektantem.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení                           
Požárně bezpečnostní řešení je nedílnou součástí projektové dokumentace

Požadavky vyplývající z tohoto požárně bezpečnostního řešení, aby posuzovaný objekt vyhovoval z 
hlediska PO:

1) V posuzované provozovně doporučuji z vlastního zájmu provozovateli zkontrolovat platné revize 
stávajících PHP (1 rok) popřípadě nechat prošlé PHP zkontrolovat.

2) V nově zřizované klubovně navrhuji dle ČSN 730802 čl.12.8 + 
ČSN EN 3-7 + A1 umístit provozovateli :
      nr = 0,15 . (S . a . c3)1/2 větší než 1
      nr = 0,15 . (52,4 . 1,04 . 1)1/2= 1,1 (počet PHP dle ČSN)     
      nHJ= 6 . nr = 6 . 1 = 6,6 (počet hasících jednotek)
1 x PHP práškový s hasící schopností min.27 A .. vyhovuje - vyhl.č.23/2008 Sb. příloha 4 TAB 1

3) Veškerá měněná elektroinstalace ve stávajících prostorech 1.N.P. objektu tělocvičny + připojení 
jednotlivých spotřebičů a svítidel bude realizována dle platných ČSN a ukončena revizní zprávou.

4) Veškeré sádrokartonářské práce na požárním SDK podhledu v posuzované části 1.N.P. budou 
realizovány dle platných ČSN a katalogových listů jednotlivých výrobců a při  kolaudaci budou 
dokladovány.

5) Na objekt doporučuji zpracovat pož. poplachové směrnice

6) V objektu se označí hl.uzávěry vody, plynu a elektřiny 

Poznámka : I když u posuzované nové klubovně v části 1.N.P. stávajícího objektu tělocvičny se 
jedná dle ČSN 730834 pouze o "Změnu stavby skupiny I" – doporučuji stávající 2 ocelové nosné 



sloupy v nové klubovně obložit požárním SDK obkladem 1 x KNAUF RED Piano tl.12,5 mm

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 Nové vstupní dveře ud=1,0

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Počet uživatelů klubovny  (původně byt správce)
dospělé osoby – 20 osob 
počet osob užívajících sportovní halu a ubytování se nezvyšuje – slouží pro ubytované sportovce

Provozní doba  :
pondělí až neěle : 7:00 = 22:00 … nebude užíváno v době nočního klidu

Hygienické zařízení a šatny jsou stávající – slouží pro sportovní halu

ZÁZEMÍ PERSONÁLU – 2 osoby
- v objektu nyní chybí zázemí pro personál. 
- nově vznikne denní místnost a WC s umyvadlem s tekoucí teplou a studenou vodou

V prostoru  sportovní haly se nachází úklidová komora s výlevkou s tekoucí teplou a studenou 
vodou.

Ohřev teplé vody, vytápění
Ohřev teplé vody bude zajištěn pomocí malých elektrických zásobníkových ohřívačů o objemu 5 
litrů umístěných u umyvadla a dřezu. 

  Vytápění je stávající  ústřední teplovodní napojené na  topný systém v objektu – plynové kotle.

Větrání
Větrání všech  pobytových místností je zajištěno přímé okny. 

Osvětlení
Návrh osvětlení je nedílnou součástí projektové dokumentace.

Hluk
Návrh stavební akustiky je nedílnou součástí projektové dokumentace, 
vypracoval Ing. Jiří Kozák CSc.

AKUSTIKA KLUBOVNY 
Popis 
Požadavky na dobu dozvuku určuje ČSN 73 0527 Akustika – projektování v oboru prostorové 
akustiky – Prostory pro kulturní účely – prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely z března 
2005. Požadavky na optimální dobu dozvuku a frekvenční průběh doby dozvuku pro místnosti typu 
klubovna norma nestanoví, ale vzhledem k tvaru a rozměrům místnosti je doporučeno provést 
akustickou úpravu spočívající v instalaci širokopásmového akustického obkladu. Širokopásmový 
znamená, že materiál dosahuje požadovaný útlum v širokém kmitočtovém rozsahu zvuku. 
Návrh 
U sádrokartonových podhledů se útlumu dosahuje použitím SDK desek s perforací. V tomto 



případě to není možné, protože díry v podhledu by znamenaly nepřípustné snížení neprůzvučnosti 
stropu (které bylo řešeno v předcházejícím odstavci). Návrh uvažuje s deskami přímo lepenými na 
plný SDK podhled. Použitelné jsou desky ze sortimentu Ecophon, a to buď typ Focus SQ nebo typ 
Master SQ. 

Zásady řešení vlivu stavby na okolí
 Prašnosti ze stavby bude bráněno běžnými prostředky tj. skrápěním a zakrytím bouraných částí. 
 V průběhu stavební činnosti a souvisejících prací budou dodrženy hygienické limity pro hluk 
stanovené nařízením vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Při stavbě bude použita technologie minimalizující vznik hluku v průběhu prováděných 
prací.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Měření bylo provedeno – vyhovuje. Převzato z projektové dokumentace z roku 2009.

b) ochrana před bludnými proudy - nevyskytuje se.

c) ochrana před technickou seismicitou - nevyskytuje se.

d) ochrana před hlukem
Návrh stavební akustiky je nedílnou součástí projektové dokumentace, 
vypracoval Ing. Jiří Kozák CSc.

AKUSTIKA KLUBOVNY 
Popis 
Požadavky na dobu dozvuku určuje ČSN 73 0527 Akustika – projektování v oboru prostorové 
akustiky – Prostory pro kulturní účely – prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely z března 
2005. Požadavky na optimální dobu dozvuku a frekvenční průběh doby dozvuku pro místnosti typu 
klubovna norma nestanoví, ale vzhledem k tvaru a rozměrům místnosti je doporučeno provést 
akustickou úpravu spočívající v instalaci širokopásmového akustického obkladu. Širokopásmový 
znamená, že materiál dosahuje požadovaný útlum v širokém kmitočtovém rozsahu zvuku. 
Návrh 
U sádrokartonových podhledů se útlumu dosahuje použitím SDK desek s perforací. V tomto 
případě to není možné, protože díry v podhledu by znamenaly nepřípustné snížení neprůzvučnosti 
stropu (které bylo řešeno v předcházejícím odstavci). Návrh uvažuje s deskami přímo lepenými na 
plný SDK podhled. Použitelné jsou desky ze sortimentu Ecophon, a to buď typ Focus SQ nebo typ 
Master SQ. 

Zásady řešení vlivu stavby na okolí
 Prašnosti ze stavby bude bráněno běžnými prostředky tj. skrápěním a zakrytím bouraných částí. 
 V průběhu stavební činnosti a souvisejících prací budou dodrženy hygienické limity pro hluk 
stanovené nařízením vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Při stavbě bude použita technologie minimalizující vznik hluku v průběhu prováděných 
prací.

e) protipovodňová opatření - nevyskytují se.



B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
Objekt  je  napojen na technickou infrastrukturu.
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky - stávající
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky - stávající

B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení
 Jedná se o stávající objekt, který je napojen na dopravní infrastrukturu.
Zásobování bude vedeno po místních komunikacích.
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
 Jedná se o stávající objekt, který je napojen na dopravní infrastrukturu.
c) doprava v klidu
Parkování pro osobní automobily je možné na přilehlém parkovišti u sportovní haly
d) pěší a cyklistické stezky
Nevyskytuje se.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy – nevyskytuje se
b) použité vegetační prvky – nevyskytuje se
c) biotechnická opatření  - nevyskytují se.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Odpady
Při provádění stavby
S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech. 
Nakládání s odpady :
• Investor (stavebník), příp. jím pověřená osoba, zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, a 
to tak,  že veškeré odpady (tzn.  i  odpady odstraňované zhotovitelem stavby) budou předány do 
zařízení určeného pro nakládání s odpady, případně osobám, které mají oprávnění odpad převzít. 
•  Investor  (stavebník),  příp.  jím  pověřená  osoba  předloží  při  závěrečné  kontrolní  prohlídce  či 
kontrolní prohlídce stavby doklad (vážní lístky, faktury apod.) o využití nebo odstranění odpadů 
vzniklých  realizací  výše  uvedené  stavby  nebo  jej  předloží  spolu  se  žádostí  o  vyjádření  ke 
kolaudačnímu souhlasu, popř. užívání stavby, kolaudačnímu řízení apod. Čestné prohlášení či jiné 
prohlášení o odstranění odpadu není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady. 
•  Veškeré vyprodukované odpady (např.  směsné stavební  a  demoliční  odpady,  cihly,sklo,  plast, 
apod.) budou předávány pouze oprávněné osobě k odstranění (§ 13 odst.1 písm. e) v souladu se 
zákonem o odpadech a prováděcích právních předpisech. Před předáním odpadů budou odpady 
soustřeďovány  utříděně  podle  jednotlivých  druhů  a  kategorií  a  zabezpečeny  před  nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem. 
•  Investor  se  zavazuje  k  prostému  uchování  dokladů  o  předání  odpadů  oprávněné  osobě  pro 
případnou kontrolu po dobu 1 roku od dokončení stavby. 
•  Pokud  stavební  a  demoliční  odpady  investor  sám  nezpracuje,  musí  mít  jeho  předání  v 
odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou již před jejich vznikem. 
• Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle ustanovení § 13 
odst. 1 písm. e) zákona o odpadech. 

Při provozu stavby
odpady : Opady vzniklé provozem objektu budou likvidovány prostřednictvím oprávněných firem.



vody : splašková kanalizace – objekt je napojen na veřejnou kanalizaci ve správě SčVK – nedojde 
           k navýšení kapacity osob (sportovci se z tělocičny přesunou do klubovny)
          dešťové vody - dešťové vody jsou svedeny do dešťové kanalizace – beze změny

                                 
vytápění : stávající ústřední teplovodní

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,
Stavební úprava bez vlivu na přírodu a krajinu. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Oprava stavby bez vlivu na soustavu chráněných území. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Oprava stavby nepodléhá zjišťovacímu řízení  EIA

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
Ochrana obyvatelstva je zajištěna v rámci ochrany obyvatel města Česká Kamenice.

B.8 Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Voda pro potřebu stavby bude odebírána po dohodě s investorem ze stávajícího vodoměru.
El.energie bude odebírána z instalovaného staveništního rozvaděče ER 1.1.
Dešťová voda na staveništi bude vsakována.

b) odvodnění staveniště
Dešťová voda na staveništi bude vsakována.
Stavebník zamezí vytékání vody na přilehlou komunikaci.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Stávajícího objekt č.p.183 je napojen na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.
Zhotovitel zajistí, aby nedocházelo ke znečištění a vytékání vod a splavenin na vozovku.
Vodovodní a elektropřípojka jsou stávající.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Zhotovitel zajistí, aby nedocházelo ke znečištění a vytékání vod a splavenin na vozovku.
V průběhu stavební činnosti a souvisejících prací budou dodrženy hygienické limity pro hluk 
stanovené nařízením vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Při stavbě bude použita technologie minimalizující vznik hluku v průběhu prováděných 
prací.
 Stavba bude prováděna v běžnou denní pracovní dobu (6:00-17:00) s dodržením nočního klidu.
Bude průběžně kontrolováno zabezpečení úniku tuhých látek (prašnosti) ze staveniště, které by 
mohly během stavebních prací znečišťovat vnější ovzduší, jako např. zkrápění a zakrývání sypkých 
materiálů a čištění příjezdové komunikace.



e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Zhotovitel zajistí, aby nedocházelo ke znečištění a vytékání vod a splavenin na vozovku.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)
Jako staveniště je určena část st.p.č.235 k.ú. Horní Kamenice.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech. 
Nakládání s odpady :
• Investor (stavebník), příp. jím pověřená osoba, zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, a 
to tak,  že veškeré odpady (tzn.  i  odpady odstraňované zhotovitelem stavby) budou předány do 
zařízení určeného pro nakládání s odpady, případně osobám, které mají oprávnění odpad převzít. 
•  Investor  (stavebník),  příp.  jím  pověřená  osoba  předloží  při  závěrečné  kontrolní  prohlídce  či 
kontrolní prohlídce stavby doklad (vážní lístky, faktury apod.) o využití nebo odstranění odpadů 
vzniklých  realizací  výše  uvedené  stavby  nebo  jej  předloží  spolu  se  žádostí  o  vyjádření  ke 
kolaudačnímu souhlasu, popř. užívání stavby, kolaudačnímu řízení apod. Čestné prohlášení či jiné 
prohlášení o odstranění odpadu není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady. 
•  Veškeré vyprodukované odpady (např.  směsné stavební  a  demoliční  odpady,  cihly,sklo,  plast, 
apod.) budou předávány pouze oprávněné osobě k odstranění (§ 13 odst.1 písm. e) v souladu se 
zákonem o odpadech a prováděcích právních předpisech. Před předáním odpadů budou odpady 
soustřeďovány  utříděně  podle  jednotlivých  druhů  a  kategorií  a  zabezpečeny  před  nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem. 
•  Investor  se  zavazuje  k  prostému  uchování  dokladů  o  předání  odpadů  oprávněné  osobě  pro 
případnou kontrolu po dobu 1 roku od dokončení stavby. 
•  Pokud  stavební  a  demoliční  odpady  investor  sám  nezpracuje,  musí  mít  jeho  předání  v 
odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou již před jejich vznikem. 
• Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle ustanovení § 13 
odst. 1 písm. e) zákona o odpadech. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
- nevyskytuje se

i) ochrana životního prostředí při výstavbě
Projekt stavby respektuje  zákony o životním prostředí zejména : Zákon o životním
prostředí č.17/1992 Sb.,Zákon o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb., Zákon o
odpadech č.185/2001 Sb., a Zákon o ochraně ovzduší č.86/2002 Sb.
Vzrostlá zeleň bude po dobu výstavby chráněna např. obedněním.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5)
Při provádění stavebních prací budou dodrženy požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
§15 zákona č.309/2006 Sb.
Podle ustanovení § 158 Stavebního zákona vč. 183/2006 (dále jen SZ)  v platném znění, patří 
odborné vedení  provádění stavby nebo její změny  do vybraných činností ve výstavbě .  
Zhotovitel musí podle § 160 SZ zajistit odborné vedení provádění stavby , provádět stavbu v 
souladu s návrhem opravy , musí dodržovat obecné technické požadavky na výstavbu i jiné 
předpisy a technické normy .  Dále musí zajistit dodržování povinností k ochraně života , zdraví , 
životního prostředí a bezpečnosti práce .
Výběr dodavatele, zhotovitele, se bude provádět formou výběrového řízení, ve kterém je požadavek 
na odbornou způsobilost .
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Vlastní provádění stavby bude ošetřeno smluvním vztahem s přihlédnutím k zákonu č. 262/2006 
Sb. Zákoník práce  a k nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích .
Ve smlouvě o dílo bude závazek zhotovitele , že disponuje všemi nezbytnými prostředky 
potřebnými k provedení  díla . 
Bezpečnost práce a případné speciální pracovní postupy budou samostatnou kapitolou smluvního 
vztahu .
Účastníci stavebních prací jsou povinni dodržovat ustanovení právních předpisů vztahujících se 
k zajištění bezpečnosti práce .
Vzájemné vztahy , závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 
výstavby dohodnuty předem a  musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště , pokud 
nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě .
Potřebu koordinátora BOZP určí dodavatel díla dle platné legislativy.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
- nevyskytují se

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření
- nevyskytují se

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
Při výstavbě bude zabezpečen bezpečný vstup do objektu.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Před zahájením zemních prací zajistí stavebník (zhotovitel) vytýčení podzemních vedení
a zařízení přímo v terénu a dodrží podmínky správců jednotlivých sítí. Bude dodržena ČSN 736005 
– Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
Postup výstavby a rozhodující dílčí termíny budou domluveny s dodavatelem stavby.
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